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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

1.1 Przedmiotem opinii jest budynek Nr 20. Na terenie Wojskowych Zakładów 

Lotniczych Nr 1 w Dęblinie.  

 

1.2 Celem opracowania jest wzmocnienie konstrukcyjne budynku 

 

1.3 Zakres opracowania dotyczy fundamentów oraz ścian budynku, Projekt 

zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące wzmocnienia obiektu ww. 

zakresie.   

 

 

2. Podstawa opracowania  

2.1. Zlecenie Inwestora. Umowa nr 26/23/TM/WZL-1/O/2019 

 

2.2. Projekt techniczny konstrukcji "Zam. Nr 306/7"opracowany przez I 

OKRĘGOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH w grudniu 1963r. 

 

2.3. Projekt techniczny architektury "Zam. Nr 306/7- rys. zamienne"opracowany 

przez I OKRĘGOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH w czerwcu 

1964r. 

 

2.4. Opinia geotechniczna podłoża gruntowego opracowana przez geotechnika 

uprawnionego mgr inż. Dariusza Flaka w kwietniu 2019r. 

 

2.5. Wizja lokalna wraz z oceną makroskopową budynku wraz z dokumentacją 

fotograficzną dokonana w kwietniu 2019r. 

 

2.6. Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana w kwietniu 2019r. przez 

PZiTB o/ Lublin. 

 

2.7. Aktualne normy obliczeniowe. 

 

2.8. Inżynierski program obliczeniowy ProkopWin2. Konstruktor- firmy 

INTERSoft 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3.  Opis stanu istniejącego : 

Przedmiotowy budynek – KOMPRESORNI nr 20.  jest jednokondygnacyjny 

niepodpiwniczony dwubryłowy. W budynku w  części technicznej wykonano 

kanały instalacyjne - techniczne. Budynek powstał w latach sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku. Metodą tradycyjną. Ściany murowane z cegły pełnej na 

zaprawie cem-wapiennej. Układ konstrukcyjny o podłużnym układzie ścian  

konstrukcyjnych. Sztywność i stabilność układu zapewniają w kierunku 

poprzecznym – ściany szczytowe z cegły oraz monolityczny żelbetowy wieniec 

obwodowy. W kierunku poprzecznym – gęstożebrowy żelbetowy strop DZ. 

Budynek został posadowiony bezpośrednio. Posadowienie za pośrednictwem 

żelbetowych monolitycznych pasmowych ław fundamentowych. Budynek 

posadowiony w warstwie gruntów - glin pylastych oraz glin piaszczystych w 

stanie twardoplastycznym / plastycznym. 

 

4. Zaistniały  stan awaryjny 

  

Na podstawie wizji lokalnej,  oceny makroskopowej przeprowadzonej                          

w miesiącu kwietniu oraz lipcu 2019 oraz na podstawie wniosków z  

Ekspertyzy Technicznej budynku z miesiąca kwietnia 2019r., stwierdza się co 

następuje :  

Ze względu na złe rozpoznanie warunków gruntowych  podczas wznoszenia 

budynku - przewarstwienie  gruntem słabonośnym w postaci namułów 

pomiędzy warstwami nośnymi, oraz ich podatności na zmienną wilgotność 

podłoża doszło w kumulacji niesprzyjających warunków do tąpnięcia 

fundamentów oraz spękania / zarysowania murów. Stosunkowo sztywny strop 

żelbetowy gęstożebrowy przytrzymał budynek a on sam nie nosi oznak awarii.  

 

• W narożach północno-wschodnim oraz południowo-wschodnim doszło 

do rozwarstwienia ścian. Pęknięcia w tym obszarze mają nawet po kilka 

cm grubości i przechodzą w formie linii załamanych przez całą grubość 

ściany. 

 

• W ścianie  szczytowej po jej lewej stronie spękanie od naroża 

przechodzi od linii skośnej w pionową biegnącą aż do poziomu terenu. 

Natomiast  w dolnym narożu prawym występuje kilka zarysowań do 

szer. 3÷5mm.  .                                   

 

• W ścianie – elewacji południowej - ściana pomiędzy częścią wyższą a 

niższą występuje w jej narożniku górnym prawym zarysowanie o 

układzie głównie poziomym - lekko skośnym. 
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• W ścianie - elewacji północnej - ściana "okienna" występuje spękanie 

ścian w narożu lewym górnym sięgające nawet po kilka cm grubości i 

przechodzą w formie linii załamanych przez całą grubość ściany. Na 

przebiegu ściany obserwuje się jeszcze kilka zarysowań głownie 

pionowe. Ponadto zarysowania / spękania występują w obrębie spodu 

oraz wierzchu filarków okiennych. Spękania te mają formę klinów 

przeciwstawnych.  

 

• Generalnie wszystkie uszkodzenia ścian nastąpiły w przestrzeni spoin / 

zaprawy czyli to ona była ewidentnie najsłabszą składową muru. 

zaprawa ta z biegiem lat albo utraciła swoje właściwości na skutek 

korozji biologicznej, lub była po prostu zbyt niskiej marki. 

 

• Budynek w latach ubiegłych został w narożach sklamrowany elementami 

z profili stalowych, oraz od wewnątrz częściowo naprawiony.  

 

Zgodnie z powyższymi obserwacjami oraz Ekspertyzą Techniczną należy 

dokonać naprawy występujących zarysowań-spękań oraz dokonać stabilizacji 

fundamentów w formie ich podbicia metodą klasyczną. Metody stabilizacji 

fundamentów proponowane w Ekspertyzie technicznej zostały zastąpione 

metodą klasyczną z racji wielotorowych konsultacji z firmami 

specjalistycznymi. Firmy te poddawały wątpliwość co do ekonomicznego sensu 

wykonana proponowanej metody oraz potrzebą dużego zamierzenia 

technologicznego dla tak małego obiektu. Dlatego też po ponownej analizie 

warunków gruntowych oraz sztywności konstrukcji zdecydowano na prostszy i 

bardziej ekonomiczny wariant stabilizacji budynku.  

 

5. Dane szczegółowe  

 

• Naprawa zarysowań ścian murowanych.  

Na długości całego przebiegu zarysowania należy miejsce rozkuć oraz 

ewentualnie skuć przyległy tynk. W ścianie wykonać bruzdowania 

poziome w co 4 spoinie muru na długość min.50cm po obu stronach 

zarysowania. Bruzdy wykonać o szerokości dawnej spoiny / ok 15-

20mm /. Bruzdy należy wykonać na głębokość 35mm. Powstałe w ten 

sposób zagłębienia / rozkute pęknięcie oraz bruzdy / należy oczyścić 

sprężonym powietrzem a następnie solidnie zwilżyć. W wykonane 

bruzdy zaaplikować zaprawę montażową np. systemu HELiFIX / zaprawa 

iniekcyjna cementowa HELiBOND / wypełniając bruzdę do połowy. W 

zaprawę wcisnąć pręt fi 8 – HELiBAR / spiralny pręt ze stali 

nierdzewnej. / a następnie wypełnić bruzdę do lica muru. Powstałe 

zagłębienie po rozkuciu  wypełnić zaprawą systemową HELiBOND do 
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lica muru. Odpowiednio dla danej ściany wykonać lokalne odtworzenie 

tynku / cem-wap. / oraz pomalować lub jedynie pomalować na kolor 

istniejący.   

 

• Naprawa spękań-rozwarstwień- ścian murowanych.  

Na długości całego przebiegu spękania należy miejsce rozkuć oraz 

ewentualnie skuć przyległy tynk. W ścianie wykonać bruzdowania 

poziome w co 4 spoinie muru na długość min.50cm po obu stronach 

pęknięcia. Bruzdy wykonać o szerokości dawnej spoiny / ok. 15-20mm 

/. Bruzdy należy wykonać na głębokość 35mm. Powstałe w ten sposób 

zagłębienia / rozkute pęknięcie oraz bruzdy / należy oczyścić sprężonym 

powietrzem a następnie solidnie zwilżyć. W wykonane bruzdy 

zaaplikować zaprawę montażową np. systemu HELiFIX / zaprawa 

iniekcyjna cementowa HELiBOND / wypełniając bruzdę do połowy.                

W zaprawę wcisnąć pręt fi 8 – HELiBAR / spiralny pręt ze stali 

nierdzewnej. / a następnie wypełnić bruzdę do lica muru. Powstałe 

zagłębieie po rozkuciu spękania wypełnić zaprawą systemową 

HELiBOND do lica muru.  

Spękania występują najczęściej już  po obu stronach muru lub nawet mają 

charakter  pęknięcia prze cały przekrój muru, z uwagi na fakt, że są to 

elementy nośne należy wykonywać  klamrowanie najpierw z jednego lica 

muru / cała procedura / a dopiero potem z drugiej strony muru.  W 

odróżnieniu do zarysowań powstałą przestrzeń należy również oczyścić, 

zwilżyć i wypełnić metodą tradycyjną lub iniekcją zaprawą 

niskoskurczliwą np. Ceresit CX 20. Po wykonaniu naprawy muru 

wewnątrz budynku, miejsce otynkować na siatce tynkarskiej. Uwaga 

tynk wykonać z materiału jak tynk znajdujący się na pozostałej 

powierzchni elementów. Od zewnątrz i wewnątrz ścianę pomalować na 

kolor istniejący. 

 

• Naprawa spękań w obrębie filarków okiennych ściany zewnętrznej 

wysokiej. 

Spękania rozkuć, oczyścić, zwilżyć i wypełnić metodą tradycyjną lub 

iniekcją zaprawą niskoskurczliwą np. Ceresit CX 20. Po wykonaniu 

naprawy muru wewnątrz budynku, miejsce otynkować na siatce 

tynkarskiej. Uwaga tynk wykonać z materiału jak tynk znajdujący się na 

pozostałej powierzchni elementów. Od zewnątrz i wewnątrz ścianę 

pomalować na kolor istniejący.  

 

• Wykonanie kotwienia ścian jako ich usztywnienie podłużne na całej dł. 

ścian. 
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Montaż prętów osadzonych w ścianie należy wykonać analogicznie jak w 

przypadku zarysowań / spękań. pręty kotwiące można wykonać z pręta 

całkowitej długości lub na zakład. W narożach wykonać mocowanie 

pręta w filar / osadzenie w uprzednio wykonany otwór / lub wykonanie 

pręta hakowego uciąglającego pręty ścian sąsiednich. - patrz 

SZCZEGÓŁ 4.  

 

• Pobicie fundamentów 

Podbijanie fundamentów istniejących, pasmowych ław żelbetowych 

należy wykonać metodą tradycyjną odcinkową. Po zdjęciu humusu na 

całej długości ściany od zewnątrz oraz rozkuciu posadzki od wewnątrz 

należy wykonywać prace zgodnie z następującymi założeniami : 

Podbicie należy wykonać z betonu C20/25 W6, zbrojenie wykonać jako 

pręty podłużne z #12 oraz strzemiona z prętów #6. 

o Wykopy docelowe / na głębokość nowego posadowienia / 

wykonywać zgodnie z podziałem z rys. nr K-4/5. Jednocześnie 

można wykonywać jedynie sekcje oznaczone tą samą cyfrą.  

o Wykopy oraz szalunki wykonać do głębokości posadowienia 

nowej ławy. 

o Wybrać grunt spod ławy istniejącej 

o Założyć odcinkowo zbrojenie nowej ławy wbijając pręty w grunt 

sąsiednich pól. 

o Dokonać betonowania nowej ławy. 

o Likwidacja wykopu. Stopniowe rozbieranie szalunku oraz 

uzupełnianie zasypki warstwami rodzimymi wraz z ich 

stabilizacją.  

o Wykonanie kolejnych sekcji wykopów / podbić / zgodnie z 

podziałem wynikającym ze schematu podbicia. 

o Przy wykonywaniu kolejnych grup podbicia należy założyć dany 

reżim czasowy. min. odstęp pomiędzy kolejnymi grupami winien 

wynosić mim 7dni od dnia zalania nowej ławy fundamentowej.  

 

• Odtworzenie posadzki wewnątrz budynku. 

Po wykonaniu podbicia ław fundamentowych oraz uzupełnieniu 

wykopów należy wykonać "odtworzenie" posadzki wg szczegółu PW-1 

Posadzka wewnętrzna. patrz rys. K-1/5. Płytę posadzkową wykonać                

z betonu C20/25 W6. Zbrojenie wykonać z prętów gat. stal B500SP. 

Płytę posadzkową zatrzeć na mokro, ewentualnie wykonać powłokę 

malarską lub żywiczną utwardzającą powierzchniowo. Na styku posadzki 

istniejącej a nowo wykonanej, posadzkę istniejącą należy zsfazować. 

Pomiędzy posadzkami wykonać dylatację i wypełnić ją materiałem 

trwale plastycznym. 



9 
 

 

Kolejność prowadzenia prac : 

• Przeprowadzenie prac wstępnych- pomiarów budynku, 

lokalizacja wykazanych rys i spękań, kontrola czy nie pojawiły 

się nowe z którymi należy postąpić technologicznie jak sytuacje 

opisane powyżej.  

• Wykonanie podbicia fundamentów 

• Wykonanie kotwień podłużnych ścian budynku 

• Wykonanie napraw zarysowań i spękań 

• Wypełnienie wypełnień spękań - rozwarstwień. 

• Demontaż istniejących kotwień z profili stalowych 

• Wypełnienie otworów w ścianach po zdemontowanych 

wzmocnieniach. 

• Prace tynkarskie 

• Prace malarskie 

 

Alternatywnie zamiast stosowania systemu HELiFIX, można zastosować 

pręty żebrowane # 8żebrowane ze stali klasy A-IIIN / B500SP / oraz jako 

zaprawę montażową zaprawę Ceresit CX 20.  

  

 

6. Wytyczne odnośnie wykonania robót budowlanych. 

 

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod stałym nadzorem 

technicznym, w oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w „ 

Warunkach technicznych wykonania i robót budowlano – montażowych. 

Tom I.  Budownictwo ogólne „  oraz zgodnie z przepisami B.H.P.                           

i planem BIOZ opracowanym przez wykonawcę robót. 

 

Projektował :                                  pieczątka oraz podpis  

 

mgr inż. Maciej Pietrzak 

konstruktor budowlany 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE STALI : 

PW-1 posadzka wewnętrzna  - odtworzenie 20,1m2 

siatka zbrojeniowa #8 oczko 20x20cm. L = 200mb x 0,395 = 79kg stal kl. B500SP 

 

Podbicie fundamentów : 

Strzemiona -02  #6 L = 2,0m  141sztuk  L=282m x 0,222 = 62kg 

Pręty podłużne -01 #12   6 x (14,8m + 5,2 + 8,2)  x 1,8  =  L 304m x 0,888 = 268kg 

 

Zszycie rys / spękań 

Pręty HELiBAR  fi 8 / lub  #8  , 2 x (6+16+5+5+3+7+8) x 1,00m = 248,0m x 0,395 = 98kg stal 

kl. B500SP 

Skotwienie ścian podłużne  

Pręty HELiBAR  fi 8 / lub  #8  ,  

6 x 14,2m x 1,2  = 102,0m x 0,395 = 41 kg stal kl. B500SP 

6 x 13,4m x 1,2  = 97,0m x 0,395 = 38 kg stal kl. B500SP 

6 x 13,4m x 1,2  = 97,0m x 0,395 = 38 kg stal kl. B500SP 

2 x 4 x 6,5m = 52,0m x 0,395 = 21 kg stal kl. B500SP 

4 x 13,4m x 1,2  = 65,0m x 0,395 = 25 kg stal kl. B500SP 

10 x 1,0m = 10m x 0,395 = 4 kg stal kl. B500SP 

Łączna dł. pręta HeliBAR dla Zszyć i Skotwień fi 8 / #8 B500SP = 671m = 265 kg. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------koniec opracowania 

 

 


