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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

1.1

Przedmiotem opinii jest budynek Nr 5. Na terenie Wojskowych Zaktadow
Lotniczych Nr 1 w Deblinie.

1.2 Celem opracowania jest wzmocnienie konstrukcyjne budynku

1.3 Zakres opracowania dotyczy fundamentow oraz $cian budynku, Projekt

zawiera szczegoOlowe rozwigzania dotyczace wzmocnienia obiektu ww.
zakresie.

2. Podstawa opracowania

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zlecenie Inwestora. Umowa nr 26/23/TM/WZ1L-1/0/2019

Projekt podstawowy konstrukcyjny przebudowy opracowany przez
WOJSKOWE BIURO STUDIOW I PROJEKTOW BUDOWLANYCH W
WARSZAWIE w styczniu 1975r

Projekt podstawowy architektoniczny przebudowy budynku hamowni
opracowany przez WOJSKOWE BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
BUDOWLANYCH W WARSZAWIE w styczniu 1975r.

Orzeczenie techniczne w sprawie przydatno$ci budynku hamowni do dalsze;j
eksploatacji "b" opracowane przez I'TB Warszawa 1960r.

Orzeczenie dotyczace stanu technicznego 1 przydatnos$ci budynku hamowni
do dalszej eksploatacji opracowane przez ['TB Warszawa w 197 2r.

PT przebudowy budynku Nr 5 / stolarnia / w WZL Nr 3 w Deblinie
opracowany przez BIURO PROJEKTOW PRZEMYSLU LEKKIEGO w 1988r
Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana w kwietniu 2019r. przez
PZiTB o/ Lublin.

Aktualne normy obliczeniowe.

Inzynierski program obliczeniowy ProkopWin2. Konstruktor— firmy
INTERSoft



3.

4.

Opis stanu istniejacego :

Przedmiotowy budynek — STOLARNI nr 5. jest jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony. Sktada sie z dwoch hal, czesci $rodkowej taczace] obie hale
oraz dwoch przybudowek potnocnej oraz potudniowej. / w dokumentacjach
archiwalnych mylnie podana jest lokalizacja budynku w stosunku do stron
$wiata /. Budynek powstat w latach pie¢dziesiatych lub nawet wczeéniejszych
ubieglego wieku — brak dokumentacji archiwalnej budowy budynku. Uklad
konstrukcyjny o podfuznym uktadzie $cian konstrukcyjnych. Sztywnos$¢ i
stabilno$¢ uktadu zapewniajg w kierunku poprzecznym — $ciany szczytowe

z cegly oraz monolityczny Zelbetowy wieniec obwodowy. W kierunku
poprzecznym stropodach — ptyta Kleina typu poéiciezkiego. Budynek zostal
posadowiony bezpos$rednio. Budynek posadowiony w warstwie gruntéow — glin
pylastych oraz glin piaszczystych.

Zaistniaty stan awaryjny

Na podstawie wizji lokalnej, oceny makroskopowej przeprowadzone]

w miesigcu kwietniu oraz lipcu 2019 oraz na podstawie wnioskow z
Ekspertyzy Technicznej budynku z miesigca kwietnia 2019r., stwierdza sie co
nastepuje :

Ze wzgledu na zle rozpoznanie warunkow gruntowych podczas wznoszenia
dobudowy - rozbudowy budynku — przewarstwienie gruntem stabono$nym
w postacl namuléw pomiedzy warstwami no$nymi, oraz ich podatnos$ci na
zmienng wilgotno$¢ podioza a co za tym idzie jej objetoséci. Ktora tutaj w
glbwnej mierze jest powodowana system korzeni pobliskiego starodrzewia
nastapito powolne unoszenie oraz opadanie gruntéw uwarstwionych. W
konsekwencji doszlo do odspojenia $ciany niskiej frontowej od wienca oraz
drobne osiadanie posadzki wraz ze $cianami wewnetrznymi — dziatowymi.
Glowne miejsca stanu awaryjnego to :

e Sciana frontowa niska rozwarstwienie $écian o przebiegu gltownie

poziomym — sg to szczeliny po calej grubosci $ciany

e Sciany wewnetrzne dzialowe w obrebie przedmiotowej rozbudowy.
rozwarstwienie $cian o przebiegu glownie poziomym — sg to szczeliny
po catej grubos$ci $ciany.

e Sciany dzialowe w ,tylnej” czes$ci niskie] w obrebie pomieszczenia
agregatu. Spekanie $ciany o przebiegu sko$nym.

e Generalnie wszystkie uszkodzenia $cian nastapily w przestrzeni spoin /
zaprawy czyli to ona byla ewidentnie najstabsza sktadowa muru.



zaprawa ta z biegiem lat albo utracita swoje wtasciwo$ci na skutek
korozji biologicznej, lub byta po prostu zbyt niskiej marki.

e Budynek w latach ubieglych nie byl poddawany zadnym powazniejszym
wzmocnieniom w obrebie zawartym w przedmiotowym projekcie.

Zgodnie z powyzszymi obserwacjami oraz Ekspertyza Techniczng nalezy
dokona¢ naprawy wystepujacych zarysowan—spekan oraz dokonaé¢ stabilizacji

fundamentu $ciany frontowej niskiej w formie podbicia metoda klasyczna.

5. Dane szczegotowe

e Naprawa zarysowan oraz spekan $cian murowanych.
Na dtugo$ci catego przebiegu zarysowania nalezy miejsce rozku¢ oraz
ewentualnie skué¢ przylegty tynk. Rozkute pekniecie oraz bruzdy /
nalezy oczy$ci¢ sprezonym powietrzem a nastepnie solidnie zwilzy¢.
W wykonane bruzdy zaaplikowaé¢ zaprawe niskoskurczliwg np. Cerseit
CX15 lub CX 20. Odpowiednio dla danej $ciany wykonac¢ lokalne
odtworzenie tynku / cem—wap. / oraz pomalowa¢ na kolor istniejacy.
Ze wzgledu na gtownie poziomy charakter rys / spekan nie ma potrzeby

ich spinania klamrowania.

e Pobicie fundamentow
Podbijanie fundamentéw istniejacej $ciano—tawy zelbetowe]
fundamentowe] nalezy wykona¢ metodg tradycyjnag odcinkowa.
Po zdjeciu nawierzchni asfaltowe] oraz warstw podbudowy na catej
dtugosci $ciany od zewnatrz nalezy wykonywa¢ prace zgodnie z
nastepujacymi zatozeniami :
Podbicie nalezy wykona¢ z betonu C20/25 W6, zbrojenie wykonac¢ jako
prety podiuzne z #12 oraz strzemiona z pretéow #6.

o Wykopy docelowe / na gteboko$¢ nowego posadowienia /
wykonywaé zgodnie z podziatem z rys. nr K-2/3. Jednocze$nie
mozna wykonywacé jedynie sekcje oznaczone tg samg cyfra.

o Wykopy oraz szalunki wykona¢ do gtebokos$ci posadowienia
nowej lawy.

o Bezwzglednie usunaé¢ wszelkie uktady korzeniowe drzewa

z bezpos$redniego sgsiedztwa.

o Wybrac¢ grunt spod lawy istniejace;j

o Zalozy¢ odcinkowo zbrojenie nowe] tawy whijajac prety w grunt
sasiednich pol.

o Dokona¢ betonowania nowej fawy.



o Likwidacja wykopu. Stopniowe rozbieranie szalunku oraz
uzupelnianie zasypki warstwami rodzimymi wraz z ich
stabilizacja.

o Wykonanie kolejnych sekcji wykopow / podbi¢ / zgodnie
z podziatem wynikajacym ze schematu podbicia.

o Przy wykonywaniu kolejnych grup podbicia nalezy zatozy¢ dany
rezim czasowy. min. odstep pomiedzy kolejnymi grupami winien
wynosi¢ mim 7dni od dnia zalania nowej tawy fundamentowej.

e (Odtworzenie terenu utwardzonego przed budynkiem.
Usuniete podfoze asfaltowe projektuje sie zastgpi¢ betonowa ptyta
zatarta na szorstko.
Po wykonaniu podbicia taw fundamentowych oraz uzupelnieniu
wykopow nalezy wykona¢ "odtworzenie" warstwy utwardzone;]
wg szczegotu PZ—-1 Plyta zewnetrzna. patrz rys. K-1/3. Ptyte
posadzkowa wykona¢ z betonu C20/25 minW& XF1. Zbrojenie wykona¢
z pretow gat. stal BoOOSP. Ptyte posadzkowa zatrzeé¢ na szorstko.
W ptycie wykona¢ spadkowanie od budynku. Na styku nowej ptyty
betonowe] a pozostata powierzchnig utwardzenia wykonac¢ dylatacje.

Kolejno$¢ prowadzenia prac :

e Przeprowadzenie prac wstepnych— pomiarow budynku,
lokalizacja wykazanych rys 1 spekan, kontrola czy nie pojawily
sie nowe z ktorymi nalezy postapi¢ technologicznie jak sytuacje
oplsane powyzej.

e Wykonanie podbicia fundamentow

e Wykonanie napraw zarysowan 1 spekan — wypetnianie

e Prace tynkarskie

e Prace malarskie

6. Wytyczne odnosnie wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
technicznym, w oparciu o zalecenia 1 wymagania zawarte w ,,
Warunkach technicznych wykonania i rob6t budowlano — montazowych.
Tom I. Budownictwo ogo6lne ,, oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

1 planem BIOZ opracowanym przez wykonawce robot.

Projektowat : pieczatka oraz podpis

mgr inz. Maciej Pietrzak
konstruktor budowlany



ZESTAWIENIE MATERIALOWE STALI :

PZ-1 ptyta zewnetrzna - odtworzenie 20,1m2

siatka zbrojeniowa #6 oczko 25x25cm. L = 85mb x 0,222 = 19kg stal kl. B500SP

Podbicie fundamentow :
Strzemiona -02 #6 L = 2,0m 26sztuk L=52m x 0,222 = 12kg

Prety podtuzne -01 #12 6 x (6,4m) x 1,8 = L=69m x 0,888 = 62kg

koniec opracowania



