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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

1.1 Przedmiotem opinii jest budynek Nr 5. Na terenie Wojskowych Zakładów 

Lotniczych Nr 1 w Dęblinie.  

 

1.2 Celem opracowania jest wzmocnienie konstrukcyjne budynku 

 

1.3 Zakres opracowania dotyczy fundamentów oraz ścian budynku, Projekt 

zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące wzmocnienia obiektu ww. 

zakresie.   

 

 

2. Podstawa opracowania  

2.1. Zlecenie Inwestora. Umowa nr 26/23/TM/WZL-1/O/2019 

 

2.2. Projekt podstawowy konstrukcyjny przebudowy opracowany przez 

WOJSKOWE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH W 

WARSZAWIE w styczniu 1975r 

 

2.3. Projekt podstawowy architektoniczny przebudowy budynku hamowni 

opracowany przez WOJSKOWE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW 

BUDOWLANYCH W WARSZAWIE w styczniu 1975r. 

 

2.4. Orzeczenie techniczne w sprawie przydatności budynku hamowni do dalszej 

eksploatacji "5" opracowane przez ITB Warszawa 1960r. 

 

2.5. Orzeczenie dotyczące stanu technicznego i przydatności budynku hamowni 

do dalszej eksploatacji opracowane przez ITB Warszawa w 1972r. 

 

PT przebudowy budynku Nr 5 / stolarnia / w WZL Nr 3 w Dęblinie 

opracowany przez BIURO PROJEKTÓW PRZEMYSŁU LEKKIEGO w 1988r 

2.6. Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana w kwietniu 2019r. przez 

PZiTB o/ Lublin. 

 

2.7. Aktualne normy obliczeniowe. 

 

2.8. Inżynierski program obliczeniowy ProkopWin2. Konstruktor- firmy 

INTERSoft 
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3.  Opis stanu istniejącego : 

Przedmiotowy budynek – STOLARNI nr 5.  jest jednokondygnacyjny 

niepodpiwniczony. Składa się  z dwóch hal, części środkowej łączącej obie hale 

oraz dwóch przybudówek północnej oraz południowej. / w dokumentacjach 

archiwalnych mylnie podana jest lokalizacja budynku w stosunku do stron 

świata /.  Budynek powstał w latach pięćdziesiątych lub nawet wcześniejszych 

ubiegłego wieku – brak dokumentacji archiwalnej budowy budynku. Układ 

konstrukcyjny o podłużnym układzie ścian  konstrukcyjnych. Sztywność i 

stabilność układu zapewniają w kierunku poprzecznym – ściany szczytowe                

z cegły oraz monolityczny żelbetowy wieniec obwodowy. W kierunku 

poprzecznym stropodach – płyta Kleina typu półciężkiego. Budynek został 

posadowiony bezpośrednio. Budynek posadowiony w warstwie gruntów - glin 

pylastych oraz glin piaszczystych.  

 

4. Zaistniały  stan awaryjny 

  

Na podstawie wizji lokalnej,  oceny makroskopowej przeprowadzonej                          

w miesiącu kwietniu oraz lipcu 2019 oraz na podstawie wniosków z  

Ekspertyzy Technicznej budynku z miesiąca kwietnia 2019r., stwierdza się co 

następuje :  

Ze względu na złe rozpoznanie warunków gruntowych  podczas wznoszenia 

dobudowy - rozbudowy budynku - przewarstwienie  gruntem słabonośnym               

w postaci namułów pomiędzy warstwami nośnymi, oraz ich podatności na 

zmienną wilgotność podłoża a co za tym idzie jej objętości. Która tutaj w 

głównej mierze jest powodowana  system korzeni pobliskiego starodrzewia 

nastąpiło powolne unoszenie oraz opadanie gruntów uwarstwionych. W 

konsekwencji doszło do odspojenia ściany  niskiej frontowej od wieńca oraz 

drobne osiadanie posadzki wraz ze ścianami wewnętrznymi – działowymi. 

Główne miejsca stanu awaryjnego to : 

 

• Ściana frontowa niska rozwarstwienie ścian o przebiegu głownie 

poziomym – są to szczeliny po całej grubości ściany  

 

• Ściany  wewnętrzne działowe w obrębie przedmiotowej rozbudowy. 

rozwarstwienie ścian o przebiegu głownie poziomym – są to szczeliny 

po całej grubości ściany.  

 

• Ściany działowe w „tylnej” części niskiej w obrębie pomieszczenia 

agregatu. Spękanie ściany o przebiegu skośnym. 

 

• Generalnie wszystkie uszkodzenia ścian nastąpiły w przestrzeni spoin / 

zaprawy czyli to ona była ewidentnie najsłabszą składową muru. 
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zaprawa ta z biegiem lat albo utraciła swoje właściwości na skutek 

korozji biologicznej, lub była po prostu zbyt niskiej marki. 

 

• Budynek w latach ubiegłych nie był poddawany żadnym poważniejszym 

wzmocnieniom w obrębie zawartym w przedmiotowym projekcie. 

 

Zgodnie z powyższymi obserwacjami oraz Ekspertyzą Techniczną należy 

dokonać naprawy występujących zarysowań-spękań oraz dokonać stabilizacji 

fundamentu ściany frontowej niskiej w formie podbicia metodą klasyczną.  

 

5. Dane szczegółowe  

 

• Naprawa zarysowań oraz spękań ścian murowanych.  

Na długości całego przebiegu zarysowania należy miejsce rozkuć oraz 

ewentualnie skuć przyległy tynk. Rozkute pęknięcie oraz bruzdy / 

należy oczyścić sprężonym powietrzem a następnie solidnie zwilżyć.                 

W wykonane bruzdy zaaplikować zaprawę niskoskurczliwą np. Cerseit 

CX15 lub CX 20. Odpowiednio dla danej ściany wykonać lokalne 

odtworzenie tynku / cem-wap. / oraz pomalować na kolor istniejący.  

Ze względu na głownie poziomy charakter rys / spękań nie ma potrzeby 

ich spinania klamrowania.  

 

 

• Pobicie fundamentów 

Podbijanie fundamentów istniejącej ściano-ławy żelbetowej 

fundamentowej należy wykonać metodą tradycyjną odcinkową.            

Po zdjęciu nawierzchni asfaltowej oraz warstw podbudowy na całej 

długości ściany od zewnątrz  należy wykonywać prace zgodnie z 

następującymi założeniami : 

Podbicie należy wykonać z betonu C20/25 W6, zbrojenie wykonać jako 

pręty podłużne z #12 oraz strzemiona z prętów #6. 

o Wykopy docelowe / na głębokość nowego posadowienia / 

wykonywać zgodnie z podziałem z rys. nr K-2/3. Jednocześnie 

można wykonywać jedynie sekcje oznaczone tą samą cyfrą.  

o Wykopy oraz szalunki wykonać do głębokości posadowienia 

nowej ławy. 

o Bezwzględnie usunąć wszelkie układy korzeniowe drzewa                      

z bezpośredniego sąsiedztwa. 

o Wybrać grunt spod ławy istniejącej 

o Założyć odcinkowo zbrojenie nowej ławy wbijając pręty w grunt 

sąsiednich pól. 

o Dokonać betonowania nowej ławy. 
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o Likwidacja wykopu. Stopniowe rozbieranie szalunku oraz 

uzupełnianie zasypki warstwami rodzimymi wraz z ich 

stabilizacją.  

o Wykonanie kolejnych sekcji wykopów / podbić / zgodnie                       

z podziałem wynikającym ze schematu podbicia. 

o Przy wykonywaniu kolejnych grup podbicia należy założyć dany 

reżim czasowy. min. odstęp pomiędzy kolejnymi grupami winien 

wynosić mim 7dni od dnia zalania nowej ławy fundamentowej.  

 

• Odtworzenie terenu utwardzonego przed budynkiem.  

Usunięte podłoże asfaltowe projektuje się zastąpić betonową płytą 

zatarta na szorstko. 

Po wykonaniu podbicia ław fundamentowych oraz uzupełnieniu 

wykopów należy wykonać "odtworzenie" warstwy utwardzonej                    

wg szczegółu PZ-1 Płyta zewnętrzna. patrz rys. K-1/3. Płytę 

posadzkową wykonać z betonu C20/25 minW8 XF1. Zbrojenie wykonać 

z prętów gat. stal B500SP. Płytę posadzkową zatrzeć na szorstko.                     

W płycie wykonać spadkowanie od budynku.  Na styku nowej płyty 

betonowej a pozostałą powierzchnią utwardzenia wykonać dylatację.  

 

Kolejność prowadzenia prac : 

• Przeprowadzenie prac wstępnych- pomiarów budynku, 

lokalizacja wykazanych rys i spękań, kontrola czy nie pojawiły 

się nowe z którymi należy postąpić technologicznie jak sytuacje 

opisane powyżej.  

• Wykonanie podbicia fundamentów 

• Wykonanie napraw zarysowań i spękań - wypełnianie 

• Prace tynkarskie 

• Prace malarskie 

 

6. Wytyczne odnośnie wykonania robót budowlanych. 

 

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod stałym nadzorem 

technicznym, w oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w „ 

Warunkach technicznych wykonania i robót budowlano – montażowych. 

Tom I.  Budownictwo ogólne „  oraz zgodnie z przepisami B.H.P.                           

i planem BIOZ opracowanym przez wykonawcę robót. 

Projektował :                                  pieczątka oraz podpis  

 

mgr inż. Maciej Pietrzak 

konstruktor budowlany 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE STALI : 

PZ-1 płyta zewnętrzna  - odtworzenie 20,1m2 

siatka zbrojeniowa #6 oczko 25x25cm. L = 85mb x 0,222 = 19kg stal kl. B500SP 

 

Podbicie fundamentów : 

Strzemiona -02  #6 L = 2,0m  26sztuk  L=52m x 0,222 = 12kg 

Pręty podłużne -01 #12   6 x (6,4m) x 1,8  =  L= 69m x 0,888 = 62kg 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------koniec opracowania 

 

 


