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I. OPIS TECHNICZNY:

1 Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji grzewczych w budynku
Nr 4 Wojskowych Zaktadéw Lotniczych Nr 1 S. A. Oddziat w Deblinie przy ulicy Lotnikow
Polskich 4.

2 Podstawa opracowania

2.1 Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora — Wojskowe Zaktady
Lotnicze Nr 1 S.A. Oddziat w Deblinie, ul. Lotnikéw Polskich 4, 08 — 521 Deblin

2.2 Projekt Architektoniczny oraz branzy sanitarnej sporzgdzony przez pracownie
projektowg ,Biuro Projektéw Przemystu Lekkiego z Lodzi z roku 1987

2.3 Ogledziny, pomiary inwentaryzacyjne, odkrywki, serwis fotograficzny.

3 Charakterystyka obiektu
3.1 Opis stanu istniejagcego

Obiekt jest budynkiem istniejgcym, dwukondygnacyjnym. Budynek posiada istniejgca
instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego zasilanego z lokalnego,
wewnetrznego wezta cieptowniczego zlokalizowanego w pomieszczeniu na parterze budynku.

4 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
a) kompaktowy modut wezta cieptowniczego na potrzeby c.o0. (ok. 2/3 powierzchni
pietra)
b) instalacje c.o. (ok. 1/3 powierzchni parteru)

¢) instalacje c.o. na catym pietrze

Dla kazdej z wyszczegolnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdinych mediéw.
Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujgcych potrzeb w odniesieniu do ww.
instalacji z uwzglednieniem przeznaczenia obiektow. Ponadto opisano charakterystyke

rozwigzan oraz dobrano podstawowe urzgdzenia wraz z okresleniem ich parametrow.
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5 Zapotrzebowanie na ciepto budynku

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla Ill strefy klimatycznej
zgodnie z PN - 82/B - 02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg normy PN
- 82/B - 02402.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta, oraz strat i rozktadu ciSnien w instalacji c.o.

przeprowadzono przy pomocy programu OZC i C.O. firmy SANKOM.

Zapotrzebowania ciepta dla projektowanej instalacji wyniosi:
a) Na potrzeby c.o. 405,1 kW

6 Demontaze i istniejgce instalacje

W budynku nr 4 Wojskowych Zaktadoéw Lotniczych Nr 1 S.A. Oddziat w Deblinie na potrzeby
c.0. i c.t obecnie wykorzystuje sie wysokoparametrowy, wewnatrzzaktadowy wezet
cieptowniczy. Zlokalizowany jest on w pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowano w projekcie
kompaktowe moduty wezta cieptowniczego. Projektowany modut zasilaé¢ bedzie projektowang
instalacje centralnego ogrzewania dla czesci budynku (zgodnie z zatgczonymi rysunkami). Do
zasilania nowych modutéw wykorzystane bedzie jedno z przylgczy zasilajgce dotychczas
cze$¢ budynku, ktérej instalacje sg objete opracowaniem (instalacje remontowane),

wyprowadzone z kolektora zasilajgcego.

7 Kompaktowy modut wezta cieptowniczego c.o.

Na potrzeby projektowanego remontu instalacji grzewczych projektuje sie wykorzystanie
kompaktowego, wymiennikowego modutu wezta cieptowniczego majgcego za zadanie
obnizy¢ temperature czynnika w remontowanej czesci instalacji grzewczej budynku nr 4
Wojskowych Zaktadéw Lotniczych Nr 1 S.A. Oddziat w Deblinie. Obliczenia i dobér urzadzen

dla poszczegdinych modutéw podano ponizej

7.1 Wymiennikowy modut wezta cieptowniczego na potrzeby centralnego ogrzewania

Parametry wody sieciowej w okresie zimowym ta/tpr = 130/70 [°C]

Parametry wody instalacyjnej c.o. tzaltps = 80/60 [°C]
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Opory instalacji c.o. Hic.o. = 37,40 [kPa]
Cisnienie statyczne w instalacji c.o. pstz = 1,00 [bar]

Cisnienie dyspozycyjne pd = 200 [kPa]

7.1.1. Zestawienie przeptywow i strat ciSnienia.

Przeptyw sieciowy c.0. w okresie zimowym Gsco = 097> 400,2 = 41,54[m3/h]
(130—70) x 0,9584

Przeptyw instalacyjny c.o. Gico. = 597> 400,2 = 122,2[m3h]
(80-60)x0,9777

Straty na wymienniku c.0. po stronie sieciowej Hwsco = 2,12 [kPa]

Straty na wymienniku c.o. stronie instalacyjnej Hw.ico. = 15,5 [kPa]

Opory na orurowaniu w obrebie kompaktu H: = 5,0 [kPa]

7.1.2. Dobér pompy obiegowej c.o..

Gico. = 8,356 [m®/h]

Straty na wymienniku po stronie instalacyjnej Hw..co. = 15,5 [kPa]

Straty na instalacji wewnetrznej c.o. Hico = 37,40 [kPa]

Straty cisnienia w wezle Hwezta = 24,24 [kPa]

Wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp c.o. = Hwi.co. + Hico. + Huezta = 61,64 [kPa]

Dobrano pompe obiegowg WILO typu Stratos 50/0,5-12 1x230V/0,55kW/2,4A ilos¢

sztuk n=1.

7.1.3. Dobér regulatora pogodowego.
Dobrano regulator pogodowy SAMSON typu Trovis 5573. Regulator wspotpracowac
bedzie z czujkg temperatury zewnetrznej typu 5227-2 i czujkg zanurzeniowg c.o. typu 5277-3.

7.1.4. Dobér cieptomierza.
Gsco. = 5,97 [m¥/h]
Dobrano cieptomierz ultradzwiekowy KAMSTRUP o przeptywie nominalnym 6,0 [m?%h]
i wspdtczynniku Ky = 13,4 [m3/h].

Straty cisnienia na liczniku ciepta — w zimie Hic1 = 19,85[kPa]

7.1.5. Dobér filtroodmulnika magnetycznego.
Gsco. = 5,97 [m3/h]
Dobrano filtroodmulnik magnetyczny THERMO typu FO2M-32 o wspotczynniku
Kv=19,3 [m3/h].

Straty cisnienia na filtroodmulniku — w zimie Hima = 1,43 [kPa]
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7.1.6. Dobér zaworu regulacyjnego c.o..
Gsco. = 5,97 [m3/h]
Straty na wymienniku po stronie sieciowe] Hw.sco =2,12[kPa]
Straty ciSnienia na orurowaniu wezta H: = 5,0 [kPa]
Catkowita strata cisnienia 2Hzr. co. = Hwsco + Hr = 7,12 [kPa]
AHi00 = 2,3 X ZHzr co. = 16,38 [kPa]
— 10xGs ¢.0,
VAHi60

Dobrano zawor regulacyjny c.0. SAMSON typu 3222 ¢ 40 [mm] K, = 12,5 [m*/h] z

sitownikiem 5824-10.

Strata ci$nienia na zaworze regulacyjnym

Ky = 14,751 [m3/h]

G 2
Hzr co = (%J x 100 = 22,81 [kPa]

\
Predko$¢ przeptywu przez zawér regulacyjny c.o.:
4xGge o _ 4x5,97

V= > = > =1,32[m/s]
3.600x7xd?®  3.600x 7z x (0,040)
7.1.7. Zestawienie oporéw w obiegu c.o..
S'[I’ata w Ob|egu C.0. Apc,o, = Hz_r, co T Hw_s co T Hl_c_l + Hr

APco. = 7,12 + 2,12+ 19,85 + 5,0 = 34,09 [kPa]

7.1.8. Dobér regulatora réznicy cisnienia.
Gsco. = 5,97 [m¥/h]
Straty na wymienniku po stronie sieciowej Hwsco. = 2,12 [kPa]
Straty cisnienia na liczniku ciepta Hic1 =19,85[kPa]
Straty cisnienia na orurowaniu wezta r = 5,0 [kPa]
Strata ci$nienia na zaworze regulacyjnym Hzr co = 7,12 [KPa]
Catkowita strata cignienia YHrrc1 = Hws. co + Hica + Hr + Hzr co. = 34,09 [kPa]
AHrc1=1,4 x ZH;c. = 47,73[kPa]

_ 10xGyeo

VAH (e
Dobrano regulator réznicy cisnienia DANFOSS typu AVP ¢ 25 [mm] K, = 8,0[m%/h] o

zakresie nastaw 0,2 + 1,0 [bar].

Ky = 8,64 [m¥/h]

Strata ciSnienia na regulatorze roznicy cisnienia w zimie:
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2
Hirc1 = (G;#j x 100 = 55,69 [kPa]

\Z

Predkos¢ przeptywu przez regulator roznicy cisnienia w zimie:
V= 4XGsc.o. — 4X5'97

3.600x7xd®  3,600x 7 x(0,025)°

= 3,38 [m/s]

7.1.9. Opér catkowity wezta — przeplyw przez wymiennik c.o..
2Hcco. = Hws.co. + Hict + Hima + Hzr co. + Hr + Hrre1 = 91,21 [kPa] <400 [kPa] =Hqg

7.1.10. Dobér naczynia wzbiorczego — instalacja c.o..

Gestos¢ wody instalacyjnej p1 = 0,9997 [kg/dm?]

Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej  Av = 0,0287 [dm3/kg]

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia Vu1 = V1 % p1 X Av = 115,92 [dm?]
Cidnienie statyczne w instalacji c.o. psiu = 1,00 [bar]

Cidnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p1 = psa + 0,2 = 1,20 [bar]

Maksymalne cisnienie w naczyniu wzbiorczym Pmaxt = 2,5 [bar]

Pojemnosc¢ catkowita naczynia Ver =V X % = 270,48 [dm?]
max1 — M1

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu N300 o pojemnosci catkowitej

300 [dm?® w ilosci n= 1szt.

7.1.11. Dobor rury wzbiorczej — instalacja c.o..
Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej d=0,7 x \JV,; =7,54 [mm]

Minimalna dopuszczalna wewnetrzna srednica rury wzbiorczej wynosi 20mm. Dobrano
srednice rury wzbiorczej Dn25 (dw=27mm).

7.1.12. Doboér zaworu bezpieczenstwa c.o..

7.1.12.1. Dobér na pekniecie scianki wymiennika.

Masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa — zgodnie z PN-B-02414:1999:

M=4473xbxAx [(py —py)xp

gdzie:

b = 2 — wspétczynnik zalezny od réznicy cisnien p2 — p1

A =0,0000352 [m?] — pole powierzchni przebicia wymiennika

p2> = 16 [bar] — ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej

p:1 = 3 [bar] — cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

p = 934,8 [kg/m?] — gestos¢ wody przy jej temperaturze obliczeniowej
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M =447,3 x 2 x 0,0000352 x /(16 —3)x 9348 = 3,47 [kg/s]
Srednica kroéca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

M

Ac X4/P1Xxp

do =54 x

gdzie:
o — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy

Wstepnie przyjeto zawor bezpieczenstwa typu Prescor 1”0 cidnieniu otwarcia 3 [bar],
DNZ25, srednica kro¢ca dolotowego d = 27 [mm], wspotczynnik wyptywu o, = 0,5
ac=0,9%0,5=09x0,5=0,45

do = 54 x \/ 1,736 = 14,6 [mm]

0,45x/3%x934,8

Przyjeto 2 zawory bezpieczenstwa typu Prescor 1”0 cisnieniu otwarcia 3 [bar].

7.1.12.2. Dobér od mocy wymiennika.
Minimalna przepustowo$¢ zaworu bezpieczehstwa wg przepisow WUDT-UC-WO-
A/01:10.2003, wynosi:

m = 3.600 x % [kg/h]

Q =100,2[kwW]
r=2127,0 [kJ/kg]

400,2

m = 3600 x 5 = 6773 [ka/n]

Wstepnie przyjeto zawdr bezpieczehstwa typu Prescor 17, DN20, srednica krééca
dolotowego d = 15 [mm], wspodtczynnik wyptywu o, = 0,45
oac=09xa,=0,9%x0,45=0,324

m =10-K; Kz -a-A (ps +91)

A= m
10xKq xKs xag x4/p; +01

gdzie:

K1 =0,532

K.=1,0

p:=1,1x%0,3=0,33 [MPa]

a=0,69
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d = 20 mm - najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenhstwa
2 2
A= p-d _ 0,33-20
4
A = =314,2 [mm?]

=314,2mm?

stad przepustowos¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m=10-0,532-1-0,69 - 314,2 - (0,33 + 0,1)
m= 4959 kg/h
n = 2-ilos¢ zaworéw

Stad fgczna przepustowosé urzgdzen bezpieczenstwa wynosi: m = 991,8 kg/h > 677,3 kg/h

7.1.12.3. Dobér na wyplyw wody rurg uzupetniajaca ztad.

Uzupetnianie wody odbywa sie z wodg sieciowg przez rure stalowg o srednicy
nominalnej DN15 z kryzg o $rednicy Dy = 10 [mm].

Pole przekroju kryzy DN10:

A= = 78,52 [mm?]

7 x(Dy)? _ 7x(100)°
4 4

Natezenie wyptywu kryzg DN10:

M=25,03 %o, xAx |(p, —p1)xp

gdzie:

or = 1 — wspotczynnik wyptywu dla rury

p2 = 1,6 [MPa] — cisnienie nominalne sieci cieptowniczej
p: = 0,3 [MPa] — cisnienie po stronie instalacji c.o.

p = 934,8 [kg/m?] — gesto$¢ wody przy jej temperaturze obliczeniowej

M=5,03x1x7852x .[(16-03)x9348 = 13.768 [kg/h]

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

Mz = 5,03 % ac X Az X /(P —P41)xP

gdzie:
oc = 0,36 — wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy
p2 = 0,33 [MPa] — ci$nienie zrzutowe
p1 = 0 [MPa] — cisnienie za zaworem bezpieczenstwa
p = 934,8 [kg/m3] — gestos¢ wody przy jej temperaturze obliczeniowe;j
Wstepnie przyjeto zawodr bezpieczehstwa typu Prescor 1”0 cisnieniu otwarcia 3 [bar],
DN25, srednica krocca dolotowego d = 27 [mm], wspoétczynnik wyptywu oc = 0,36

Pole przekroju krocca dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
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ax(dy)? _ 7x(27)

A; =
4 4

= 572,56 [mm?]

M, = 5,03 x 0,36 x 572,56 x ,/(0,33-0)x9348 = 18.209,91 [kg/h]

llo§¢ zawordw bezpieczenstwa:

no M _ 1376828 _ o
M, ~ 18.20991

Przyjeto 1 zawdr bezpieczenstwa typu Prescor 1”0 cisnieniu otwarcia 3 [bar], DN25.
Na podstawie obliczen w punktach 121, 122 i 12.3 dobrano 2 zawory

bezpieczenstwa typu Prescor 1”0 cisnieniu otwarcia 3 [bar], DN25.

7.1.13. Dobér wodomierza uzupetniania ztadu c.o..

Wydajnos¢ pompy obiegowej c.0.:
Gico. = 8,356 [m®/h]
Uzupetnianie ztadu — w wysokosci 5 [%] wydajnosci pompy obiegowej c.o..
Gu = 0,05 x Gico = 0,05 x 8,356 = 0,418 [kg/h]

G, _ 0418
0,6+0,8 06+08

Guwz. = = 0,523 + 0,697 [m3/h]

Dobrano wodomierz do wody cieptej POWOGAZ typu JS90-2,5-02 o przeptywie

maksymalnym 2,5 [m%/h].

7.3

Uwagi dotyczace wykonania instalacji technologicznych kompaktowego wezta

cieptowniczego.

Prébe cisnieniowg oraz catos¢ robét wykonaé zgodnie z:

1.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom |l
.instalacje Sanitarne i Przemystowe".

Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury" wyd. Warszawa, maj 2003 r. oraz normami i przepisami w nich

powofanymi.
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4. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych"
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa
1994 r.

5. Wytycznymi producentdéw urzgdzen i materiatow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg woda, przy

szybkoéci  przeptywu dostatecznej dla wyptukania  wszystkich  zanieczyszczenh

mechanicznych. Rury i armatura muszg posiadac¢ atesty i dopuszczenia Instytutu Techniki

Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej ,Instal" w Warszawie.

UWAGI OGOLNE

Oznakowanie zaizolowanych rurociggow wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270
zaznaczajgc strzatkami kierunek przeptywu czynnika.

Do podwieszenia przewodéw zastosowaé zawiesia systemowe.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ swiadectwa

dopuszczenia do stosowania i atesty nietoksycznosci .

Catosc robot wykonaé zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym ,
Wymagania i badania przy odbiorze .
- Dz.U.Nr 75 z dn.15.06.2002 r. Rozporzgdzenie M.l. w sprawie warunkéw

jakim powinny dpowiadac budynki i ich usytuowanie .

8 Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilanie instalacji

Instalacja zasilana jest z pomieszczenia wezta cieptowniczego. System ogrzewania
wodny - pompowy o parametrach 80°/60°C z rozdziatem mieszanym w systemie
dwururowym.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta, dobér grzejnikéw, nastaw zawordw termostatycznych
oraz nastaw zaworow rownowazacych przeprowadzono przy pomocy programu OZC i C.O.
firmy SANKOM.

11
Projekt budowlany instalacji grzewczych w budynku Nr 4 Wojskowych Zaktadéw Lotniczych Nr 1 S. A. Oddziat w Deblinie ul.

Lotnikéw Polskich 4, 08-521 Deblin



Zestawienie wspotczynnikow przenikania ,U” oraz obliczenia strat ciepta dla poszczegélnych

pomieszczen znajdujg sie w egzemplarzu autorskim.
Ww. instalacja zasilana bedzie =z istniejgcego wewnetrznego wezta cieptowniczego
zlokalizowanej na poziomie 0 w pomieszczeniu na wezet przystosowanym z wykorzystanie

modutu co wezta cieptowniczego.

Instalacja centralneqgo ogrzewania

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla Il strefy klimatycznej
zgodnie z PN - 82/B - 02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg normy PN
- 82/B - 02402.
Straty ciepta, pomieszczen uzytkowych oraz pomieszczen technicznych wynosza:
- Q=400,2 kW

dla pokrycia ktérych zaprojektowano wodng instalacje c.o. grzejnikowa.

Elementy instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. grzejnikowego sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéw:

e Sieci przewodow rozprowadzajgcych wykonane w systemie rur stalowych
tgczonych przez spawanie.

e Grzejnikdw ptytowych zamontowanych w pomieszczeniach pokoi technicznych i
uzytkowych. Wszystkie projektowane grzejniki sg to grzejniki z podigczeniem
bocznym i nalezy je uzbroi¢ w zawory odcinajgce i termostatyczne

o Urzadzen odpowietrzajgcych.

e Armatury regulujgcej

Rurociagi i armatura

Rurociggi rozprowadzajgce wykonane sg z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Rurociggi podlega¢ beda zmianom niezbednym do poprawnego wykonania
nowoprojektowanej instalacji. Zmiany sprowadza¢ sie bedg do modyfikacji odgatezieh do

poprawnego montazu grzejnikow oraz montazu zaworow balansujgcych i réznicy cisnien.
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Po zakonczeniu prac instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci na zimno i na
goragco, dwukrotnie wyptukaé a nastepnie poddac prébie cisnieniowej na cisnienie pmax=0,6
MPa.

Przejscia instalacji niepalnej przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé ogniochronng
masg uszczelniajagcg CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i Aprobata AT-15-3269/98)
lub z wykorzystaniem tulei ogniochronnych typu PACYFIRE firmy WALRAVEN.

Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, a wiec:
e za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow ptywakowych montowanych w
najwyzszych punktach instalacji,
e standartowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki.
Zaleca sie wymiane recznych odpowietrznikdw na automatyczne.
Odwodnienie instalacji za pomocg zaworéw spustowych usytuowanych w najnizszych

punktach instalacji.

Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiedniej nastawy wstepnej
zaworu termostatycznego przy grzejnikach (nastawy zaworéw podano na rozwinieciu
instalacji) oraz zaworow réwnowazgcych na poszczegolnych gateziach instalacji. Montaz
elementéw regulacyjnych nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb instalacji oraz jej
kilkakrotnym przeptukaniu.

Zawory termostatyczne nalezy montowaé w stanie maksymalnie otwartym, w pozyciji
umozliwiajgcej posadowienie gtowicy termostatycznej w ptaszczyznie poziomej w kierunku

pomieszczenia.

UWAGI OGOLNE

Oznakowanie zaizolowanych rurociggéw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270
zaznaczajgc strzatkami kierunek przeptywu czynnika.
Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w obiektach przemystu spozywczego i atesty nietoksycznosci .
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Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych bedgce bezposrednio wynikiem
prowadzonych prac (otwory po kotkach, rozkucia, przebicia, otwory po rurociggach, itp.)
nalezy naprawi¢ i przywréci¢ do stanu nie odbiegajgcego standardem od elementéw

budowlanych w catym budynku.

Cato$c¢ robot wykonac zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |l -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym |,
Wymagania i badania przy odbiorze .
- Dz.U.Nr 75z dn.15.06.2002 r. Rozporzgdzenie M.I. w sprawie warunkéw

jakim powinny dpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie .

9 BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Intensywne uzbrojenie terenu obliguje do szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu
roboét. W poblizu uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic pod nadzorem

uzytkownikow tych urzgdzenh stosujac sie do ich zalecen odnosnie jego zabezpieczenia.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
Z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych, montazowych i rozbiérkowych
/ Dz. Ustaw Nr 13/72 poz.93/

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektow i urzadzen wodno
sciekowych w gospodarce komunalnej / CTBK 1989 r./

- Innymi normami i obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z profilem wykonywanych

robot.

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE, WYTYCZNE , KLAUZULE | UWAGI KONCOWE
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Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia,
znak "CE" wymagane odpowiednimi przepisami.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z zatgczonym zestawieniem elementow, rysunkami, normami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz.Il :
Instalacje sanitarne i przemystowe, Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych Zeszyt 5

Instalacje zasilania i sterowania wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzenia oraz projektem
elektrycznym i z zaleceniami uprawnionego elektryka.

Oznakowanie zaizolowanych rurociggow wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270
zaznaczajgc strzatkami kierunek przeptywu czynnika.

Do podwieszenia przewodow zastosowaC zawiesia systemowe. W garazach do
prowadzenia wigzki rur stosowa¢ zawiesia wspolne dla wszystkich rur np. Hilti, Fischer.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przez
przegrody budowlane pomiedzy strefami p. poz. wykonac jako gazoszczelne i wodoszczelne
o odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia przez pozostate przegrody wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujgcg korozji rur.

Wyjscia przewodow kanalizacyjnych z budynku wykonaé w tulejach jako gazoszczelne
i wodoszczelne.

Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technologicznym, architektonicznym w tym rys.

fundamentow.

Instalacje wewnetrzne systeméw kanalizacyjnych wykonaé nalezy zgodnie z PN-81/B-
10700.00, PN-81/B-10700.0, wykona¢ probe szczelnosci. Pod stopami fundamentowymi,

belkami podwalinowymi oraz przy skrzyzowaniu przewodow stosowacé rury ochronne.

Przejscia przewodow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez przegrody
budowlane pomiedzy strefami p. poz. wykona¢ jako gazoszczelne i wodoszczelne o
odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia przez pozostate przegrody wykonaé w tulejach
ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur.

Wyjscia przewodow wodociggowych z budynku wykona¢ w stalowych tulejach jako

gazoszczelne i wodoszczelne.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. |l -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym ,

Wymagania i badania przy odbiorze .
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- Dz.U.Nr75zdn.15.06.2002 r. Rozporzadzenie M.I. w sprawie warunkéw

jakim powinny dpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementow zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak
i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych
ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, Zze dokumentacja zostata

zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6ét wykonawca sporzadzi

dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Ogodlne warunki wykonywania prac.

Uprawnienia.
Wykonawca winien by¢ uprawniony do wykonania zawartych w niniejszym projekcie

instalacji.

Poziom kontroli.

Kontrola wykonania rob6t powinna nastepowaé zgodnie z polskimi normami dla instalacji

oraz by¢ nadzorowana przez stuzby inwestycyjne.

Organizacja kontroli i podziat odpowiedzialnos$ci.

Zgodnie z odpowiedzialnoscig wspdlng oraz zasadami jakosci prac, wykonawca instalaciji
jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych przez siebie robét. Przy uzyciu
witasnego sprzetu i wyposazenia wykonawca winien sprawowacC kontrole nad swoimi
robotami, a wszelkie koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Wykonawca zrealizuje inwestycje na podstawie otrzymanych rysunkéw w fazie Projektu
Wykonawczego odpowiednich dla danej branzy.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy z wpisaniem wszelkich niezbednych
czynnosci wykonanych i danych kontrolnych.

Dziennik kontrolny, wraz z rysunkami winien by¢ dostepny na budowie dla inspektora
nadzoru oraz inspektorow panstwowych. Nadzér inwestycyjny bedzie prowadzit kontrole
biezgcg wykonywanych robdét zgodnie z warunkami kontraktu, rysunkami i obowigzujgcymi

przepisami w zakresie prawa budowlanego i obowigzujgcych norm i warunkow technicznych.
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Obmiarowanie.

Opracowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na podstawie stanu
faktycznego, z uwzglednieniem wszystkich zmian powstatych w procesie realizacji Inwestycji.
Zatgczone obmiary (pomiary) nalezy nanies¢ na poszczegoinych rysunkach z

zaznaczeniem zakresu zmian w stosunku do projektu wykonawczego.

Otwory, wykucia, tolerancje.

Wykonawca instalacji winien skoordynowaé (sprawdzi¢) z rysunkami konstrukcyjno-
budowlanymi wszelkiego rodzaju przepusty i przekucia oraz odpowiednio zabezpieczy¢
przejscia kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw przez strefy pozarowe. Nalezy dopilnowag,
aby w trakcie realizacji rob6t budowlanych poszczegdine czynnosci zostaty wykonane z

odpowiednim wyprzedzeniem.

Odbidr i sktadowanie materiatdw oraz zabezpieczenie robét ukoriczonych.

Wszystkie materialy powinny by¢ skontrolowane po przyjeciu na budowe w celu
zapewnienia, ze dostawa spetnia wymagania okreslone w specyfikacjach. Wykonawca winien
sprawdzi¢, czy wszystkie czesci pochodzg prosto z fabryki, nie wystepujg zadne uszkodzenia
w trakcie transportu i ze wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty, instrukcje
montazowe itp. sg dofgczone.

Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed
uszkodzeniem czy zanieczyszczeniem. Kanaty i ksztattki wentylacyjne oraz rurociggi i
ksztattki nalezy do czasu montazu pozostawi¢ zaslepione za pomocg zaslepek
zabezpieczajgcych lub nasuwek producenta.

W trakcie wykonywania prac az do momentu odbioru wykonawca instalacji powinien
zabezpieczy¢ instalacje przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Podczas przekazania
wszystko powinno wyglgdac na catkowicie fabrycznie nowe.

Niewtasciwe dostawy, uszkodzone materialy lub materiaty odrzucone z jakiegokolwiek

innego powodu nalezy natychmiast usungc¢ z placu budowy.

Wykonywanie instalacji - informacje ogdine.

Materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji winny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestow i
certyfikatbw. Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producentéw i dostawcow
odpowiednich materiatéw.

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnoS¢ za wybdér metody pracy oraz sprzetu biorgc

pod uwage, ze nalezy zachowac zgodnos¢ z normami i zasadami bezpieczenstwa.
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Kontrola koricowa.

Po zakonczeniu prac, a przed przeglagdem usterek wykonawca instalacji powinien
przeprowadzi¢ ostateczng kontrole wykonanych robét oraz innych prac zwigzanych.

Ponadto kontrola powinna obejmowacC rowniez zwyktg inspekcje robot tgcznie ze
sprawdzeniem, czy wykonane zostaty wszystkie zalecone proby i kontrole. Dziennik z
kontroli, skorygowane rysunki i dokumentacje nalezy zgromadzi¢, uporzgdkowac i przekazac

inspektorowi nadzoru przed przekazaniem.

Przekazanie i dalsze roboty.

Przed przekazaniem roboty nalezy ukohczyé oraz przeprowadzi¢ ostateczng kontrole
wykonanych robét, odebranych przez Wykonawce i stuzby inwestycyjne. Zwraca sie uwage
na fakt, ze wszelkie mozliwe usterki instalacji muszg by¢ naprawione z udzieleniem minimum
rocznej gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzglednienie w ofercie wszystkich prac niezbednych
do ukonczenia robét, nawet jesli nie sg one opisane w niniejszej specyfikacji czy pokazane na

rysunkach.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca winien by¢ uprawniony do wykonania opisanych instalaciji.

Do zakresu obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

— Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobéw budowlanych
tj. kanaty i ksztattki wentylacyjne, rury, ksztattki, urzgdzenia i elementy, uchwyty dla rur
oraz materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania wszystkich robét instalacyjnych.

— Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
przechowywanie  wszystkich dokumentéw budowy wraz z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

— Montaz instalacji zgodnie z projektem Ilub/i z instrukcjami Projektanta wraz z
urzgdzeniami uwzgledniajgc wiasciwe podparcie, uchwyty i przejscia przez przegrody
budowlane

— Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami w zakresie
konstrukcji budowlanej i innych instalaciji

— Przeprowadzenie niezbednych prob i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej
odcinkéw. Przedstawienie wykonanych instalacji do odbioru i przekazania

Uzytkownikowi
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— Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych instalacji

Prowadzone roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, warunkami
zawartymi w pozwoleniu na budowe, Prawem Budowlanym, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca winien sprawowaé kontrole nad swoimi robotami, a wszelkie koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiadaé odpowiednie atesty,

dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Metody wykonania.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

— Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal, czes¢ 5 — Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury, Warszawa 2002r.,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690),

— Aktualnymi przepisami w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow,

— Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

— Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczgcymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegoéinych rozdziatach,

— Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robat.

— Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Czes¢ ogolna.
Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny by¢ dostarczane w jezyku
polskim, a jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski, powinny by¢ przettumaczone na jezyk
polski, przy czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy ich interpretacji. Dokumenty
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przekazane w j. polskim zostang wziete pod uwage jako miarodajne i dlatego ten dokument
musi doktadnie oraz w petni odzwierciedla¢ tre§¢ dokumentu w jego oryginalnym jezyku.

Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Zamawiajgcemu do pdzniejszego
stosowania, np. instrukcje obstugi) powinny by¢ dostarczone jako oryginaty w jezyku polskim.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows.

Wykonawca winien stosowac sie pod kazdym wzgledem do postanowieh wszelkich ustaw
panstwowych, zarzadzen, praw i innych regulacji lub regulaminébw miejscowej lub innej
prawnie ustanowionej wtadzy odnoszgcych sie do wykonywania robot.

Wykonawca zabezpiecza Zamawiajgcego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialnoscig
dowolnego rodzaju, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

Wykonawca bierze peing odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Budowie i za metody uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ metody wykonania, wykona¢ i wykonczy¢ roboty
oraz wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilno$cig i zgodnie z postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkiego kierownictwa, sity roboczej, materiatow,
urzadzen, sprzetu.

Projektant ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe
rysunki
i instrukcje, jakie bedg niezbedne dla odpowiedniego i wtasciwego wykonania i wykonczenia
roboét oraz usuniecia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie i

wykonania robaét wynikajgcych z wymienionych dodatkowych rysunkéw i instrukcii.

Badania i zakres odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich badan zwigzanych z
wykonaniem robodt, a ich wyniki muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez
Projektanta w dokumentacji wykonawczej oraz z polskimi przepisami i normami.

Wykonawca zaswiadczy, ze jest wiascicielem odpowiednich praw patentowych i innych
wynikajgcych z praw wiasnosci odpowiednich systeméw i metod stosowanych w trakcie
realizacji prac.

Wykonawca da tym samym gwarancje przeciwko wszelkim roszczeniom osob trzecich.

Zabezpieczenie robot.
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Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robot i urzgdzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane

z nieskuteczno$cig zabezpieczenia.

Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Projektanta
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

projektowa.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen.

Na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym zaméwieniem jakichkolwiek materiatow
i urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje

dotyczace proponowanego zrodta zamawiania urzadzen, wytwarzania, wydobywania

21
Projekt budowlany instalacji grzewczych w budynku Nr 4 Wojskowych Zaktadéw Lotniczych Nr 1 S. A. Oddziat w Deblinie ul.

Lotnikéw Polskich 4, 08-521 Deblin



materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych materiatéw oraz ewentualnie

probki do zatwierdzenia.

Kontrola jakosci robét.

Program zapewnienia jakosSci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez
Inwestora, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptaciji.

Certyfikaty i deklaracje.

Dopuszczalne do uzycia sg tylko materiaty posiadajgce:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
certyfikacji

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane przez osoby upowaznione na biezgco i
bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Odbiodr robot.

W zalezno$ci od robét roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét  zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi

ustaleniami.

Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiér ostateczny robot.

a) Zasady odbioru ostatecznego robot.
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdét jest protokét odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

-dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- protokoty z ptukania instalaciji

- protokoty ze wszystkich préb cisnienia,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

c) Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét”.

KLAUZULA:

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegoOtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie

pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

2. Czesc¢ graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

3. Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz

prawidtowego funkcjonowania obiektu.

4. Na jakiekolwiek zmiany materialowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy

bezwzglednie uzyskac zgode i aprobate Inwestora.

5. Uzycie materiatdw niezgodnych z specyfikacjag materialowg bez zgody Projektanta
skutkuje automatycznym zniesieniem odpowiedzialnosci Projektanta za prawidtowe dziatanie
instalacji. Jako materiaty niezgodne nalezy uzna¢ materialy, niezgodne pod wzgledem
parametrow technicznych wzgledem materiatdw dobranych w projekcie przez projektanta
(nalezy stosowaé tylko materiaty dobrane przez projektanta lub rownowazne pod wzgledem

parametrow technicznych w rozumieniu litery prawa przetargowego)

Projektowat:

Maciej Stachowicz
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