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I. OPIS TECHNICZNY: 

 
 

1 Przedmiot i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji grzewczych w budynku 
Nr 4 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie przy ulicy Lotników 
Polskich 4. 
 

2 Podstawa opracowania 
 
2.1 Podstawę formalną opracowania stanowi zlecenie Inwestora – Wojskowe Zakłady 

Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin 
 

2.2 Projekt Architektoniczny oraz branży sanitarnej sporządzony przez pracownię 
projektową „Biuro Projektów Przemysłu Lekkiego z Łodzi z roku 1987 

2.3 Oględziny, pomiary inwentaryzacyjne, odkrywki, serwis fotograficzny. 

 

 
3 Charakterystyka obiektu 

 
3.1 Opis stanu istniejącego 
 
Obiekt jest budynkiem istniejącym, dwukondygnacyjnym. Budynek posiada istniejącą 
instalację centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego zasilanego z lokalnego, 
wewnętrznego węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w pomieszczeniu na parterze budynku. 
 
 

4  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

a) kompaktowy moduł węzła ciepłowniczego na potrzeby c.o. (ok. 2/3 powierzchni 

piętra)  

b) instalację c.o. (ok. 1/3 powierzchni parteru)  

c) instalację c.o. na całym piętrze  

 

Dla każdej z wyszczególnionych instalacji określono bilans potrzeb poszczególnych mediów. 

Przedstawiono projektowany sposób pokrycia występujących potrzeb w odniesieniu  do ww. 

instalacji z uwzględnieniem przeznaczenia obiektów. Ponadto opisano charakterystykę 

rozwiązań oraz dobrano podstawowe urządzenia wraz z określeniem ich parametrów.  
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5  Zapotrzebowanie na ciepło budynku 

 

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla III strefy klimatycznej 

zgodnie z PN - 82/B - 02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczeń przyjęto wg normy PN 

- 82/B - 02402.  

Obliczenia zapotrzebowania ciepła, oraz strat i rozkładu ciśnień w instalacji c.o. 

przeprowadzono przy pomocy programu OZC i C.O. firmy SANKOM.  

 

Zapotrzebowania ciepła dla projektowanej instalacji wyniosi: 

a) Na potrzeby c.o.         405,1 kW 

 

 

6  Demontaże i istniejące instalacje 

 

W budynku nr 4 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie na potrzeby 

c.o. i c.t obecnie wykorzystuje się wysokoparametrowy, wewnątrzzakładowy węzeł 

ciepłowniczy. Zlokalizowany jest on w pomieszczeniu, w którym zlokalizowano w projekcie 

kompaktowe moduły węzła ciepłowniczego. Projektowany moduł zasilać będzie projektowaną 

instalację centralnego ogrzewania dla części budynku (zgodnie z załączonymi rysunkami). Do 

zasilania nowych modułów wykorzystane będzie jedno z przyłączy zasilające dotychczas 

część budynku, której instalacje są objęte opracowaniem (instalacje remontowane), 

wyprowadzone z kolektora zasilającego.   

 

7 Kompaktowy moduł węzła ciepłowniczego c.o.  

 

Na potrzeby projektowanego remontu instalacji grzewczych projektuje się wykorzystanie 

kompaktowego, wymiennikowego modułu węzła ciepłowniczego mającego za zadanie 

obniżyć temperaturę czynnika w remontowanej części instalacji grzewczej budynku nr 4 

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Obliczenia i dobór urządzeń 

dla poszczególnych modułów podano poniżej 

 

 

7.1 Wymiennikowy moduł węzła ciepłowniczego na potrzeby centralnego ogrzewania 
 
Parametry wody sieciowej w okresie zimowym   tz1/tp1 = 130/70 [°C] 

Parametry wody instalacyjnej c.o.     tz3/tp3 =   80/60 [°C] 
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Opory instalacji c.o.       Hi c.o. = 37,40 [kPa] 

Ciśnienie statyczne w instalacji c.o.     pst1 = 1,00 [bar] 

Ciśnienie dyspozycyjne      pd = 200 [kPa] 

 
7.1.1. Zestawienie przepływów i strat ciśnienia. 

Przepływ sieciowy c.o. w okresie zimowym   Gs c.o. = 
9584,0)70130(

2,40097,5

−


 = 41,54[m3/h] 

Przepływ instalacyjny c.o.    Gi c.o. = 
9777,0)6080(

2,40097,5

−


 = 122,2[m3/h] 

Straty na wymienniku c.o. po stronie sieciowej  Hw.s c.o. = 2,12 [kPa] 

Straty na wymienniku c.o. stronie instalacyjnej  Hw.i c.o. = 15,5 [kPa] 

Opory na orurowaniu w obrębie kompaktu   Hr = 5,0 [kPa] 

 
7.1.2. Dobór pompy obiegowej c.o.. 

Gi c.o. = 8,356 [m3/h] 

Straty na wymienniku po stronie instalacyjnej  Hw.i. c.o. = 15,5 [kPa] 

Straty na instalacji wewnętrznej c.o.    Hi c.o. = 37,40 [kPa] 

Straty ciśnienia w węźle     Hwęzła = 24,24 [kPa] 

Wysokość podnoszenia pompy  Hp c.o. = Hw.i. c.o. + Hi c.o. + Hwęzła = 61,64 [kPa] 

 

Dobrano pompę obiegową WILO typu Stratos 50/0,5-12 1x230V/0,55kW/2,4A ilość 

sztuk n=1. 

 
7.1.3. Dobór regulatora pogodowego. 

Dobrano regulator pogodowy SAMSON typu Trovis 5573. Regulator współpracować 

będzie z czujką temperatury zewnętrznej typu 5227-2 i czujką zanurzeniową c.o. typu 5277-3. 

 
7.1.4. Dobór ciepłomierza. 

Gs c.o. = 5,97 [m3/h] 

Dobrano ciepłomierz ultradźwiękowy KAMSTRUP o przepływie nominalnym 6,0 [m3/h] 

i współczynniku Kv = 13,4 [m3/h]. 

Straty ciśnienia na liczniku ciepła – w zimie   Hl.c.1 = 19,85[kPa] 

 
7.1.5. Dobór filtroodmulnika magnetycznego. 

Gs c.o. = 5,97 [m3/h] 

Dobrano filtroodmulnik magnetyczny THERMO typu FO2M-32 o współczynniku              

Kv = 19,3 [m3/h]. 

Straty ciśnienia na filtroodmulniku – w zimie  Hf.m.1 = 1,43 [kPa] 
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7.1.6. Dobór zaworu regulacyjnego c.o.. 

Gs c.o. = 5,97 [m3/h] 

Straty na wymienniku po stronie sieciowej   Hw.s c.o. =2,12[kPa] 

Straty ciśnienia na orurowaniu węzła   Hr = 5,0 [kPa] 

Całkowita strata ciśnienia  Hz.r. c.o. = Hw.s c.o. + Hr = 7,12 [kPa] 

H100 = 2,3 × Hz.r. c.o. = 16,38 [kPa] 

Kv = 
100

c.o.  s

H

G10




 = 14,751 [m3/h] 

Dobrano zawór regulacyjny c.o. SAMSON typu 3222  40 [mm] Kv = 12,5 [m3/h] z 

siłownikiem 5824-10. 

Strata ciśnienia na zaworze regulacyjnym 

Hz.r. c.o. = 

2

v

c.o.  s

K

G











× 100 = 22,81 [kPa] 

 Prędkość przepływu przez zawór regulacyjny c.o.: 

v = 
2

c.o. s

d600.3

G4






 = 

( )2
040,0600.3

97,54






 = 1,32 [m/s] 

 
7.1.7. Zestawienie oporów w obiegu c.o.. 

Strata w obiegu c.o.   pc.o. = Hz.r. c.o. + Hw.s c.o. + Hl.c.1 + Hr 

pc.o. = 7,12 + 2,12+ 19,85 + 5,0 = 34,09 [kPa] 

 
7.1.8. Dobór regulatora różnicy ciśnienia. 

Gs c.o. = 5,97 [m3/h] 

Straty na wymienniku po stronie sieciowej    Hw.s c.o. = 2,12 [kPa] 

Straty ciśnienia na liczniku ciepła     Hl.c.1 =19,85[kPa] 

Straty ciśnienia na orurowaniu węzła    Hr = 5,0 [kPa] 

Strata ciśnienia na zaworze regulacyjnym    Hz.r. c.o. = 7,12 [kPa] 

Całkowita strata ciśnienia  Hr.r.c.1 = Hw.s. c.o. + Hl.c.1 + Hr + Hz.r. c.o. = 34,09 [kPa] 

Hr.r.c.1 = 1,4 × Hr.r.c. = 47,73[kPa] 

Kv = 
r.r.c.1

c.o. s

H

G10




 = 8,64 [m3/h] 

Dobrano regulator różnicy ciśnienia DANFOSS typu AVP  25 [mm] Kv = 8,0[m3/h] o 

zakresie nastaw 0,2 ÷ 1,0 [bar]. 

Strata ciśnienia na regulatorze różnicy ciśnienia w zimie: 
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Hr.r.c.1 = 

2

v

c.o. s

K

G












× 100 = 55,69 [kPa] 

 Prędkość przepływu przez regulator różnicy ciśnienia w zimie: 

v = 
2

c.o. s

d600.3

G4






 = 

( )2
025,0600.3

97,54






 = 3,38 [m/s] 

 
7.1.9. Opór całkowity węzła – przepływ przez wymiennik c.o.. 

Hc c.o. = Hw.s. c.o. + Hl.c.1 + Hf.m.1 + Hz.r. c.o. + Hr + Hr.r.c.1 = 91,21 [kPa] < 400 [kPa] = Hd 

 
7.1.10. Dobór naczynia wzbiorczego – instalacja c.o.. 

 

Gęstość wody instalacyjnej    1 = 0,9997 [kg/dm3] 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej  = 0,0287 [dm3/kg] 

Pojemność użytkowa naczynia   Vu1 = V1 × 1 ×  = 115,92 [dm3] 

Ciśnienie statyczne w instalacji c.o.   pst1 = 1,00 [bar] 

Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym  p1 = pst1 + 0,2 = 1,20 [bar] 

Maksymalne ciśnienie w naczyniu wzbiorczym pmax1 = 2,5 [bar] 

Pojemność całkowita naczynia   Vc1 = Vu1 × 
1max1

max1

pp

1p

−

+
 = 270,48 [dm3] 

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu N300 o pojemności całkowitej 

300  [dm3] w ilości n= 1szt. 

 
7.1.11. Dobór rury wzbiorczej – instalacja c.o.. 

Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej  d = 0,7 × u1V  = 7,54 [mm] 

Minimalna dopuszczalna wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wynosi 20mm. Dobrano 
średnicę rury wzbiorczej Dn25 (dw=27mm). 
 
7.1.12. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.o.. 

7.1.12.1. Dobór na pęknięcie ścianki wymiennika. 

Masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa – zgodnie z PN–B–02414:1999: 

M = 447,3 × b × A × ρ)p(p 12 −  

gdzie: 

b = 2 – współczynnik zależny od różnicy ciśnień p2 – p1 

A = 0,0000352 [m2] – pole powierzchni przebicia wymiennika 

p2 = 16 [bar] – ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej 

p1 = 3 [bar] – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 

 = 934,8 [kg/m3] – gęstość wody przy jej temperaturze obliczeniowej 
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M = 447,3 × 2 × 0,0000352 × 8,934)316( −  = 3,47 [kg/s] 

Średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa: 

d0 = 54 × 
ρpα

M

1c 
 

gdzie: 

c – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu dla cieczy 

Wstępnie przyjęto zawór bezpieczeństwa typu Prescor 1’’o ciśnieniu otwarcia 3 [bar], 

DN25, średnica króćca dolotowego d = 27 [mm], współczynnik wypływu rz = 0,5 

c = 0,9 ×  = 0,9 × 0,5 = 0,45 

d0 = 54 × 
8,93430,45

1,736


 = 14,6 [mm] 

 Przyjęto 2 zawory bezpieczeństwa  typu Prescor 1’’o ciśnieniu otwarcia 3 [bar]. 

 
7.1.12.2. Dobór od mocy wymiennika. 

Minimalna przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg przepisów WUDT-UC-WO-

A/01:10.2003, wynosi: 

m = 3.600 × 
r

Q
 [kg/h] 

Q = 100,2[kW] 

r = 2127,0 [kJ/kg] 

m = 3600 × 
2127,0

400,2
 = 677,3 [kg/h] 

Wstępnie przyjęto zawór bezpieczeństwa typu Prescor 1’’, DN20, średnica króćca 

dolotowego d = 15 [mm], współczynnik wypływu rz = 0,45 

c = 0,9 × rz = 0,9 × 0,45 = 0,324 

m =10⋅K1 ⋅K2 ⋅α⋅A
⋅(p1 +

0.1) 

 

A = 
1,0 KK  10 121 +   p

m

c
 

gdzie: 

K1 = 0,532 

K2 = 1,0 

p1 = 1,1 × 0,3 = 0,33 [MPa] 

a = 0,69 
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d = 20 mm - najmniejsza średnica wewnętrzna kanału przepływowego zaworu 

bezpieczeństwa 

A=
2

22

2,314
4

2033,0

4
mm

dp
=


=


 

A =  = 314,2 [mm2] 

 

stąd przepustowość sprawdzanego zaworu bezpieczeństwa: 

m = 10 ·0,532 · 1 · 0,69 · 314,2 · (0,33 + 0,1) 

m = 495,9 kg/h 

n = 2 - ilość zaworów  

Stąd łączna przepustowość urządzeń bezpieczeństwa wynosi: m = 991,8 kg/h > 677,3 kg/h 
 
7.1.12.3. Dobór na wypływ wody rurą uzupełniającą zład.  

Uzupełnianie wody odbywa się z wodą sieciową przez rurę stalową o średnicy 

nominalnej DN15 z kryzą o średnicy Dk = 10 [mm]. 

Pole przekroju kryzy DN10: 

A = 
4

)( 2
kD

 = 
4

)0,10( 2
 = 78,52 [mm2] 

 Natężenie wypływu kryzą DN10: 

M = 5,03 × r × A × ρ)p(p 12 −  

gdzie: 

r = 1 – współczynnik wypływu dla rury 

p2 = 1,6 [MPa] – ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej 

p1 = 0,3 [MPa] – ciśnienie po stronie instalacji c.o. 

 = 934,8 [kg/m3] – gęstość wody przy jej temperaturze obliczeniowej 

M = 5,03 × 1 × 78,52 × 8,934)3,06,1( −  = 13.768 [kg/h] 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

Mz = 5,03 × c × Az × ρ)p(p 12 −  

gdzie: 

c = 0,36 – współczynnik wypływu zaworu dla cieczy 

p2 = 0,33 [MPa] – ciśnienie zrzutowe 

p1 = 0 [MPa] – ciśnienie za zaworem bezpieczeństwa 

 = 934,8 [kg/m3] – gęstość wody przy jej temperaturze obliczeniowej 

Wstępnie przyjęto zawór bezpieczeństwa typu Prescor 1’’o ciśnieniu otwarcia 3 [bar], 

DN25, średnica króćca dolotowego d = 27 [mm], współczynnik wypływu c = 0,36 

Pole przekroju króćca dolotowego zaworu bezpieczeństwa: 
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Az = 
4

)( 2
wd

 = 
4

)27( 2
 = 572,56 [mm2] 

Mz = 5,03 × 0,36 × 572,56 × 8,934)033,0( −  = 18.209,91 [kg/h] 

Ilość zaworów bezpieczeństwa: 

n = 
zM

M
 = 

91,209.18

28,768.13
 = 0,76 

 Przyjęto 1 zawór bezpieczeństwa typu Prescor 1’’o ciśnieniu otwarcia 3 [bar], DN25. 

 Na podstawie obliczeń w punktach 12.1, 12.2 i 12.3 dobrano 2 zawory 

bezpieczeństwa typu Prescor 1’’o ciśnieniu otwarcia 3 [bar], DN25. 

 

 
7.1.13. Dobór wodomierza uzupełniania zładu c.o.. 

 Wydajność pompy obiegowej c.o.: 

Gi c.o. = 8,356 [m3/h] 

Uzupełnianie zładu – w wysokości 5 [%] wydajności pompy obiegowej c.o.. 

Gu = 0,05 × Gi c.o. = 0,05 × 8,356 = 0,418 [kg/h] 

Gw w.z. = 
0,80,6

Gu


 = 

8,06,0

418,0


 = 0,523 ÷ 0,697 [m3/h] 

Dobrano wodomierz do wody ciepłej POWOGAZ typu JS90-2,5-02 o przepływie 

maksymalnym 2,5 [m3/h]. 

 

 

7.3  Uwagi dotyczące wykonania instalacji technologicznych kompaktowego węzła 

ciepłowniczego. 

 

Próbę ciśnieniową oraz całość robót wykonać zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 

15.06.2002 r. poz. 690), 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II 

„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". 

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: „Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury" wyd. Warszawa, maj 2003 r. oraz normami i przepisami w nich 

powołanymi. 
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4.  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 

1994 r. 

5. Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje należy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy 

szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych. Rury i armatura muszą posiadać atesty i dopuszczenia Instytutu Techniki 

Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej „Instal" w Warszawie. 

 

UWAGI OGÓLNE 

 

Oznakowanie zaizolowanych rurociągów wykonać zgodnie z PN-70/N-01270  

zaznaczając strzałkami kierunek przepływu czynnika. 

Do podwieszenia przewodów zastosować zawiesia systemowe.  

Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania i atesty nietoksyczności . 

 

Całość robót wykonać zgodnie z : 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  

-  PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym , 

Wymagania i badania przy odbiorze . 

- Dz.U.Nr 75 z dn.15.06.2002 r. Rozporządzenie M.I. w sprawie warunków 

jakim powinny dpowiadać budynki i ich usytuowanie . 

 

8 Instalacja centralnego ogrzewania 

 

Zasilanie instalacji 

 

Instalacja zasilana jest z pomieszczenia węzła ciepłowniczego. System ogrzewania 

wodny - pompowy o parametrach 80/60°C z rozdziałem mieszanym w systemie 

dwururowym. 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła, dobór grzejników, nastaw zaworów termostatycznych 

oraz nastaw zaworów równoważących przeprowadzono przy pomocy programu OZC i C.O. 

firmy SANKOM.  
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Zestawienie współczynników przenikania „U” oraz obliczenia strat ciepła dla poszczególnych 

pomieszczeń znajdują się w egzemplarzu autorskim. 

 

Ww. instalacja zasilana będzie z istniejącego wewnętrznego węzła ciepłowniczego 

zlokalizowanej na poziomie 0 w pomieszczeniu na węzeł przystosowanym z wykorzystanie 

modułu co węzła ciepłowniczego.  

 

Instalacja centralnego ogrzewania 

 

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla III strefy klimatycznej 

zgodnie z PN - 82/B - 02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczeń przyjęto wg normy PN 

- 82/B - 02402.  

 Straty ciepła, pomieszczeń użytkowych oraz pomieszczeń technicznych wynoszą: 

- Q=400,2 kW  

 

dla  pokrycia których zaprojektowano wodną instalację c.o. grzejnikową. 

 

 

Elementy instalacji centralnego ogrzewania 

 Instalacja c.o. grzejnikowego składać się będzie z następujących elementów: 

• Sieci przewodów rozprowadzających wykonane w systemie rur stalowych 

łączonych przez spawanie. 

• Grzejników płytowych zamontowanych w pomieszczeniach pokoi technicznych i 

użytkowych. Wszystkie projektowane grzejniki są to grzejniki z podłączeniem 

bocznym i należy je uzbroić w zawory odcinające i termostatyczne  

• Urządzeń odpowietrzających. 

• Armatury regulującej 

•  

 

Rurociągi i armatura 

 Rurociągi rozprowadzające wykonane są z rur stalowych łączonych przez spawanie. 

Rurociągi podlegać będą zmianom niezbędnym do poprawnego wykonania 

nowoprojektowanej instalacji. Zmiany sprowadzać się będą do modyfikacji odgałęzień do 

poprawnego montażu grzejników oraz montażu zaworów balansujących i różnicy ciśnień.  

.  
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 Po zakończeniu prac instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i na 

gorąco, dwukrotnie wypłukać a następnie poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie pmax=0,6 

MPa.   

 

Przejścia instalacji niepalnej przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć ogniochronną 

masą uszczelniającą CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i Aprobata AT-15-3269/98) 

lub z wykorzystaniem tulei ogniochronnych typu PACYFIRE firmy WALRAVEN. 

 

Odpowietrzenie instalacji 

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, a więc: 

• za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników pływakowych montowanych w 

najwyższych punktach instalacji, 

• standartowo na wszystkich grzejnikach montowane są firmowe ręczne odpowietrzniki. 

Zaleca się wymianę ręcznych odpowietrzników na automatyczne. 

Odwodnienie instalacji za pomocą zaworów spustowych usytuowanych w najniższych 

punktach instalacji. 

 

 

Regulacja instalacji 

  

Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiedniej nastawy wstępnej 

zaworu termostatycznego przy grzejnikach (nastawy zaworów podano na rozwinięciu 

instalacji) oraz zaworów równoważących na poszczególnych gałęziach instalacji. Montaż 

elementów regulacyjnych należy wykonać po przeprowadzeniu prób instalacji oraz jej 

kilkakrotnym przepłukaniu. 

Zawory termostatyczne należy montować w stanie maksymalnie otwartym, w pozycji 

umożliwiającej posadowienie głowicy termostatycznej w płaszczyźnie poziomej w kierunku 

pomieszczenia. 

 

 

UWAGI OGÓLNE 

 

Oznakowanie zaizolowanych rurociągów wykonać zgodnie z PN-70/N-01270  

zaznaczając strzałkami kierunek przepływu czynnika. 

Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego i atesty nietoksyczności . 
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Wszystkie uszkodzenia elementów budowlanych będące bezpośrednio wynikiem 

prowadzonych prac (otwory po kołkach, rozkucia, przebicia, otwory po rurociągach, itp.) 

należy naprawić i przywrócić do stanu nie odbiegającego standardem od elementów 

budowlanych w całym budynku. 

 

Całość robót wykonać zgodnie z : 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  

-  PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym , 

Wymagania i badania przy odbiorze . 

- Dz.U.Nr 75 z dn.15.06.2002 r. Rozporządzenie M.I. w sprawie warunków 

jakim powinny dpowiadać budynki i ich usytuowanie . 

  

 

 

9 BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

 

Intensywne uzbrojenie terenu obliguje do szczególnej ostrożności przy prowadzeniu 

robót. W pobliżu uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić pod nadzorem 

użytkowników tych urządzeń stosując się do ich zaleceń odnośnie jego zabezpieczenia. 

 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z : 

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu  robót 

budowlanych, montażowych i rozbiórkowych  

/ Dz. Ustaw Nr 13/72 poz.93/ 

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń wodno 

ściekowych w gospodarce komunalnej / CTBK 1989 r./ 

- Innymi normami i obowiązującymi przepisami związanymi z profilem wykonywanych 

robót. 

 

 

 

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE, WYTYCZNE , KLAUZULE I UWAGI KOŃCOWE 
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Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia, 

znak "CE" wymagane odpowiednimi przepisami.  

Całość wykonać zgodnie z załączonym zestawieniem elementów, rysunkami, normami 

oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz.II : 

Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji 

Wentylacyjnych Zeszyt 5 

Instalacje zasilania i sterowania wykonać zgodnie z DTR urządzenia oraz projektem 

elektrycznym i z zaleceniami uprawnionego elektryka. 

Oznakowanie zaizolowanych rurociągów wykonać zgodnie z PN-70/N-01270  

zaznaczając strzałkami kierunek przepływu czynnika. 

Do podwieszenia przewodów zastosować zawiesia systemowe. W garażach do 

prowadzenia wiązki rur stosować zawiesia wspólne dla wszystkich rur np. Hilti, Fischer. 

Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przez 

przegrody budowlane pomiędzy strefami p. poż. wykonać jako gazoszczelne i wodoszczelne 

o odporności ogniowej przegrody. Przejścia przez pozostałe przegrody wykonać w tulejach 

ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. 

Wyjścia przewodów kanalizacyjnych z budynku wykonać w tulejach jako gazoszczelne 

i wodoszczelne. 

Projekt rozpatrywać razem z projektem technologicznym, architektonicznym w tym rys. 

fundamentów. 

Instalacje wewnętrzne systemów kanalizacyjnych wykonać należy zgodnie z PN-81/B-

10700.00, PN-81/B-10700.0, wykonać próbę szczelności. Pod stopami fundamentowymi, 

belkami podwalinowymi oraz przy skrzyżowaniu przewodów stosować rury ochronne. 

Przejścia przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przez przegrody 

budowlane pomiędzy strefami p. poż. wykonać jako gazoszczelne i wodoszczelne o 

odporności ogniowej przegrody. Przejścia przez pozostałe przegrody wykonać w tulejach 

ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. 

  Wyjścia przewodów wodociągowych z budynku wykonać w stalowych tulejach jako 

gazoszczelne i wodoszczelne. 

 

Całość robót wykonać zgodnie z : 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  

-  PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym , 

Wymagania i badania przy odbiorze . 
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- Dz.U.Nr 75 z dn.15.06.2002 r. Rozporządzenie M.I. w sprawie warunków 

jakim powinny dpowiadać budynki i ich usytuowanie . 

 

Jeżeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie 

ujęto wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak 

i branż związanych to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których 

ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się,  że dokumentacja została 

zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta do realizacji bez uwag. 

 

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robót wykonawca sporządzi 

dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi. 

 

Ogólne warunki wykonywania prac. 

 

Uprawnienia. 

Wykonawca winien być uprawniony do wykonania zawartych w niniejszym projekcie 

instalacji. 

 

Poziom kontroli. 

Kontrola wykonania robót powinna następować zgodnie z polskimi normami dla instalacji 

oraz być nadzorowana przez służby inwestycyjne. 

 

Organizacja kontroli i podział odpowiedzialności. 

Zgodnie z odpowiedzialnością wspólną oraz zasadami jakości prac, wykonawca instalacji 

jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych przez siebie robót. Przy użyciu 

własnego sprzętu i wyposażenia wykonawca winien sprawować kontrolę nad swoimi 

robotami, a wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w ofercie. 

Wykonawca zrealizuje inwestycję na podstawie otrzymanych rysunków w fazie Projektu 

Wykonawczego odpowiednich dla danej branży. 

Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy z wpisaniem wszelkich niezbędnych 

czynności wykonanych i danych kontrolnych. 

Dziennik kontrolny, wraz z rysunkami winien być dostępny na budowie dla inspektora 

nadzoru oraz inspektorów państwowych. Nadzór inwestycyjny będzie prowadził kontrolę 

bieżącą wykonywanych robót zgodnie z warunkami kontraktu, rysunkami i obowiązującymi 

przepisami w zakresie prawa budowlanego i obowiązujących norm i warunków technicznych.  
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Obmiarowanie. 

Opracowana dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na podstawie stanu 

faktycznego, z uwzględnieniem wszystkich zmian powstałych w procesie realizacji Inwestycji. 

 Załączone obmiary (pomiary) należy nanieść na poszczególnych rysunkach z 

zaznaczeniem zakresu zmian w stosunku do projektu wykonawczego. 

 

Otwory, wykucia, tolerancje. 

Wykonawca instalacji winien skoordynować (sprawdzić) z rysunkami konstrukcyjno-

budowlanymi wszelkiego rodzaju przepusty i przekucia oraz odpowiednio zabezpieczyć 

przejścia kanałów wentylacyjnych i rurociągów przez strefy pożarowe. Należy dopilnować, 

aby w trakcie realizacji robót budowlanych poszczególne czynności zostały wykonane z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

Odbiór i składowanie materiałów oraz zabezpieczenie robót ukończonych. 

Wszystkie materiały powinny być skontrolowane po przyjęciu na budowę w celu 

zapewnienia, że dostawa spełnia wymagania określone w specyfikacjach. Wykonawca winien 

sprawdzić, czy wszystkie części pochodzą prosto z fabryki, nie występują żadne uszkodzenia 

w trakcie transportu i że wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty, instrukcje 

montażowe itp. są dołączone. 

Materiały należy składować w sposób odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem czy zanieczyszczeniem. Kanały i kształtki wentylacyjne oraz rurociągi i 

kształtki należy do czasu montażu pozostawić zaślepione za pomocą zaślepek 

zabezpieczających lub nasuwek producenta. 

W trakcie wykonywania prac aż do momentu odbioru wykonawca instalacji powinien 

zabezpieczyć instalację przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Podczas przekazania 

wszystko powinno wyglądać na całkowicie fabrycznie nowe. 

Niewłaściwe dostawy, uszkodzone materiały lub materiały odrzucone z jakiegokolwiek 

innego powodu należy natychmiast usunąć z placu budowy. 

 

Wykonywanie instalacji -  informacje ogólne. 

 Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji winny odpowiadać wymogom 

postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i 

certyfikatów. Należy przestrzegać instrukcji montażowych producentów i dostawców 

odpowiednich materiałów. 

 Wykonawca robót  ponosi odpowiedzialność za wybór metody pracy oraz sprzętu biorąc 

pod uwagę, że należy zachować zgodność z normami i zasadami bezpieczeństwa.  
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Kontrola końcowa. 

Po zakończeniu prac, a przed przeglądem usterek wykonawca instalacji powinien 

przeprowadzić ostateczną kontrolę wykonanych robót oraz innych prac związanych. 

Ponadto kontrola powinna obejmować również zwykłą inspekcję robót łącznie ze 

sprawdzeniem, czy wykonane zostały wszystkie zalecone próby i kontrole. Dziennik z 

kontroli, skorygowane rysunki i dokumentację należy zgromadzić, uporządkować i przekazać 

inspektorowi nadzoru przed przekazaniem. 

 

Przekazanie i dalsze roboty. 

Przed przekazaniem roboty należy ukończyć oraz przeprowadzić ostateczną kontrolę 

wykonanych robót, odebranych przez Wykonawcę i służby inwestycyjne. Zwraca się uwagę 

na fakt, że wszelkie możliwe usterki instalacji  muszą być naprawione z udzieleniem minimum 

rocznej gwarancji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie w ofercie wszystkich prac niezbędnych 

do ukończenia robót, nawet jeśli nie są one opisane w niniejszej specyfikacji czy pokazane na 

rysunkach. 

 

Zakres obowiązków Wykonawcy.  

Wykonawca winien być uprawniony do wykonania opisanych instalacji. 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

− Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobów budowlanych 

tj. kanały i kształtki wentylacyjne, rury, kształtki, urządzenia i elementy, uchwyty dla rur 

oraz materiały pomocnicze niezbędne do wykonania wszystkich robót instalacyjnych.  

− Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

przechowywanie wszystkich dokumentów budowy wraz z dokumentami 

stwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie  

− Montaż instalacji zgodnie z projektem lub/i z instrukcjami Projektanta wraz z 

urządzeniami uwzględniając właściwe podparcie, uchwyty i przejścia przez przegrody 

budowlane 

− Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami w zakresie 

konstrukcji budowlanej i innych instalacji  

− Przeprowadzenie niezbędnych prób i sprawdzeń wykonanych instalacji lub jej 

odcinków. Przedstawienie wykonanych instalacji do odbioru i przekazania 

Użytkownikowi  
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− Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych instalacji 

Prowadzone roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami 

zawartymi w pozwoleniu na budowę, Prawem Budowlanym, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca winien sprawować kontrolę nad swoimi robotami, a wszelkie koszty z tym 

związane należy uwzględnić w ofercie.  

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, 

dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie.  

 

Metody wykonania.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z: 

− Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal, część 5 – Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji wentylacyjnych, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury, Warszawa 2002r., 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

nr 75, poz. 690), 

− Aktualnymi przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących prac przy dźwiganiu i przenoszeniu 

ciężarów, 

− Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

− Aktualnymi polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, 

dotyczącymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczególnych rozdziałach, 

− Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego 

rodzaju robót. 

− Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót.  

  Część ogólna.  

Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny być dostarczane w języku 

polskim, a jeżeli oryginał jest w języku innym niż polski, powinny być przetłumaczone na język 

polski, przy czym tekst polski będzie brany pod uwagę przy ich interpretacji. Dokumenty 
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przekazane w j. polskim zostaną wzięte pod uwagę jako miarodajne i dlatego ten dokument 

musi dokładnie oraz w pełni odzwierciedlać treść dokumentu w jego oryginalnym języku. 

Wszelkie dokumenty stałe (tzn. przekazywane Zamawiającemu do późniejszego 

stosowania, np. instrukcje obsługi) powinny być dostarczone jako oryginały w języku polskim. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową. 

Wykonawca winien stosować się pod każdym względem do postanowień wszelkich ustaw 

państwowych, zarządzeń, praw i innych regulacji lub regulaminów miejscowej lub innej 

prawnie ustanowionej władzy odnoszących się do wykonywania robót.  

Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialnością 

dowolnego rodzaju, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na Budowie i za metody użyte przy budowie. 

Wykonawca ma obowiązek opracować metody wykonania, wykonać i wykończyć roboty 

oraz wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością i zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu. Wykonawca winien dostarczyć wszelkiego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, 

urządzeń, sprzętu. 

Projektant ma prawo wystawić dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe 

rysunki  

i instrukcje, jakie będą niezbędne dla odpowiedniego i właściwego wykonania i wykończenia 

robót oraz usunięcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się i 

wykonania robót wynikających z wymienionych dodatkowych rysunków i instrukcji. 

 

 Badania i zakres odpowiedzialności. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich badań związanych z 

wykonaniem robót, a ich wyniki muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez 

Projektanta w dokumentacji wykonawczej oraz z polskimi przepisami i normami. 

Wykonawca zaświadczy, że jest właścicielem odpowiednich praw patentowych i innych 

wynikających z praw własności odpowiednich systemów i metod stosowanych w trakcie 

realizacji prac. 

Wykonawca da tym samym gwarancję przeciwko wszelkim roszczeniom osób trzecich. 

 

 Zabezpieczenie robót.  



 

 

Projekt budowlany instalacji grzewczych w budynku Nr 4 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie ul. 
Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin 

 

21 

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru skuteczne 

zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń i pokrywa wszelkie ewentualne koszty związane 

z nieskutecznością zabezpieczenia. 

 

    Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Projektanta 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona 

odpowiednich  zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 

    Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

 

   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

  Źródła uzyskania materiałów i urządzeń. 

Na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym zamówieniem jakichkolwiek materiałów 

i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła zamawiania urządzeń, wytwarzania, wydobywania 
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materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych materiałów oraz ewentualnie 

próbki do zatwierdzenia. 

 

Kontrola jakości robót.  

  Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 

 

  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez 

Inwestora, stosować można wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 

Certyfikaty i deklaracje. 

Dopuszczalne do użycia są tylko materiały posiadające: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających 

certyfikacji  

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

 

  Dokumenty budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.       

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane przez osoby upoważnione na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

  

Odbiór robót.  

 

W zależności od robót roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

 

 

Odbiór ostateczny robót.  

a) Zasady odbioru ostatecznego robót.  
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  

- protokoły z płukania instalacji 

- protokoły ze wszystkich prób ciśnienia, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i  urządzeń 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

c) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

KLAUZULA: 

 

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, 

architekturę, konstrukcję i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie 

późniejszym niż data niniejszego opracowania. 

 

2. Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. 

 

3. Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, 

objęte przedmiarem oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz 

prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 

4. Na jakiekolwiek zmiany materiałowe oraz rozwiązania technologiczne należy 

bezwzględnie uzyskać zgodę i aprobatę Inwestora. 

 

5. Użycie materiałów niezgodnych z specyfikacją materiałową bez zgody Projektanta 

skutkuje automatycznym zniesieniem odpowiedzialności Projektanta za prawidłowe działanie 

instalacji. Jako materiały niezgodne należy uznać materiały, niezgodne pod względem 

parametrów technicznych względem materiałów dobranych w projekcie przez projektanta 

(należy stosować tylko materiały dobrane przez projektanta lub równoważne pod względem 

parametrów technicznych w rozumieniu litery prawa przetargowego) 

 

Projektował: 

 

Maciej Stachowicz 

 


